

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(ÓVODA FEJLESZTÉSE LAKHEGYEN- KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN)

Amely létrejött **Lakhegy Község Önkormányzata**

Székhely: 8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78.

Adószám: 15558327-2-20

Statisztikai szám: 15558327-8411-321-20

Aláíráásra jogosult hivatalos képviselő: Illés Tamás polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a(z) **GALAMBOS-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 8999 Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.

Cégjegyzékszám: 20-09-074475

Pénzforgalmi számlaszám: 75500313-11037541-00000000

Számlavezető bank: M7 TAKARÉK Szövetkezet Zalalövő

Adószám: 25101287-2-20

Kamarai nyilvántartási szám: 33A64268

Aláíráásra jogosult hivatalos képviselő: ifj. Galambos István ügyvezető

Telefon: +36 305095321

Fax: -

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. június 14. napján megküldött ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított **Óvoda fejlesztése Lakhegyen** tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. július 13. napján megküldött összegezés tanúsága szerint.

1) A szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az **Óvoda fejlesztését Lakhegyen** a jelen szerződésben és mellékleteiben részletezettek szerint – az érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő, a rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, használatra alkalmas minőségben.
- 1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a készített kivitelezési tervdokumentáció alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
- 1.3. A Vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése

vonatkozásában.

- 1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.
- 1.5. A beruházás kivitelezésének helye: **8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 102., 255/2**
- 1.6. A jelen szerződés 1. sz. mellékletében előírt (ajánlati felhívás) és Vállalkozó annak megfelelő felelősségbiztosítására vonatkozó szerződésének igazolása jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

2) A vállalkozás díja

- 2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítása fejében a Vállalkozót **nettó: 49.942.116,- Ft**, azaz **Negyvenkilencmillió-kilencszáznegyvenkettőezer-egyszáztizenhat Forint** összegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, összegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A vállalkozói díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A szerződéskötés és kifizetés valutaneme forint (HUF).

A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (7) bekezdései, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§, 31.§ és 32/A-B. § rendelkezései az irányadóak. Megrendelő a vállalkozói díjat a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 támogatói okirattal elnyert támogatásból és önerőből finanszírozza. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

A kifizetés a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

A finanszírozás formája: utófinanszírozás.

Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti határidőben.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

biztosít lehetőséget.

A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételenek a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg. Az előleg összegét a szerződés szerinti feladatok Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt teljesítését követően benyújtásra kerülő egy végszámlában számolja el Megrendelő. A Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget Felek a végszámlában számolják el.

Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése érdekében Megrendelő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Vállalkozó igényel) 25 % -os műszaki teljesítés elérésekor, 50 % -os műszaki teljesítés elérésekor, 75 % -os műszaki teljesítés elérésekor 1-1 db részszámlára, majd 100% műszaki teljesítés elérésekor végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően, a teljes egészében sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Vállalkozó.

Megrendelő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja be. A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított és Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében, 8 napos átutalással – forintban – kerül kiegyenlítésre.

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-32/B.§-aiban meghatározottak szerint fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét.

- 2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozói Díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó 2. számú mellékletként csatolt ajánlatában előforduló bármely hibára, a szerződéskötéskor hatályos hatósági előírásokra, műszaki szükségszerűségekre, vagy vám- és adóelőírásokra, forintleértékelésre való hivatkozással).
- 2.3. A vállalkozói díj tételes részletezését a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlat tartalmazza. (2. számú melléklet)
- 2.4. Vállalkozó szerződéses árának kidolgozása során figyelembe vette, hogy az 1. számú mellékletként csatolt - Ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban és a kivitelezési tervdokumentációban - foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, akkor is, ha azt a szerződéses ár meghatározásánál nem vette figyelembe, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

- 2.5. Pótmunka megrendelése csak a jelen szerződés és a Kbt. vonatkozó szabályainak betartása mellett, a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerinti pótmunka (kiegészítő munkák) felmerülése esetén, és csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az vagy utólagosan, a Megrendelő által, az előzőekben írtakhoz képest, külön megrendelt munkatöbbletet jelentenek, vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést megelőzően a Vállalkozótól, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, és a kivitelezési munka egészét, nagyságrendjét érintő előre nem látható akadályokat jelentenek (pl. természeti, vagy építészeti érték előkerülése) (előre nem látható kiegészítő munka).
- 2.6. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés teljesítése és a Vállalkozó jóállási/garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.

3) A szerződés időtartama

- 3.1. A munkavégzés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja.
- 3.2. Vállalkozó teljesítésének határideje: jelen szerződés aláírásától számított 300 nap.
- 3.3. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

4) Műszaki feltételek

- 4.1. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

név: Kondor Erika egyéni vállalkozó
cím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14.
tel/fax: +36 30 6632 991
e-mail: konepmernokkft@gmail.com

Teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr:

név: Kondor Erika
cím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14.
tel/fax: +36 30 6632 991
e-mail: konepmernokkft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

név: Galambos István
cím: 8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.
tel: +36-30-509-5321
e-mail: galambosbau@gmail.com

Felelős műszaki vezető: (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdésében

foglalt eset kivételével)

név: Galambos István
cím: 8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.
tel: +36-30-509-5321
e-mail: galambosbau@gmail.com

- 4.2. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan építési naplót vezetni és azt – a hatósági, szakhatósági engedélyek egy-egy példányával, a kiviteli tervdokumentációval, az esetleges alvállalkozói építési naplókkal, valamint a teljesítés során jelentkező egyéb dokumentációkkal együtt – folyamatosan az építkezés helyszínén tartani.
- 4.3. Vállalkozó köteles az építési naplóba tett valamennyi szerződéses árat, vagy határidőt, esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e-mailben is közölni Megrendelővel és műszaki ellenőrrel. Amennyiben Vállalkozó a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell tekinteni, mintha Megrendelő nem szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről.
- 4.4. A szerződés hatálybalépésének napján a Megrendelő köteles gondoskodni az e-építési napló készenlétbe helyezéséről és megnyitásáról.
- 4.5. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet az e-építési napló készenlétbe helyezésének napján Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. Az építéshelyszíni munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
- 4.6. Megrendelő biztosítja a kiviteli tervdokumentációt elektronikus és legalább 3 nyomtatott példányban.
- 4.7. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűz- és őrszvédelmi szabályok betartásáért.
- 4.8. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A munkák időtartamára Vállalkozó biztosítja a szükséges ideiglenes melléklétesítményeket, őrzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, szociális létesítményeket továbbá a szomszédos ingatlanok és közlekedési területek lehatárolását, az ideiglenes villamos energia és építési vízellátást, a Megrendelő által biztosított építési villamos energia és víz felhasználásával. A beruházás befejezése után a felvonulási területet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot helyre kell állítani.
- 4.9. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.
- 4.10. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki



ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

- 4.11. Az előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.
- 4.12. Az építési munkák során be kell tartani a beépítendő anyagra és technológiára vonatkozó, érvényben lévő műszaki előírásokban és szabványokban megfogalmazott előírásokat. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a beépített termékekre vonatkozó harmonizált európai vagy magyar szabványok szerint, illetve a Magyar Szabvány szerint legmagasabb minőségi osztályba sorolható minőségben teljesíteni.
- 4.13. Vállalkozó csak olyan építési termékeket építhet be, amelyek eleget tesznek az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendeletében (2011. március 9.), valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet foglalt feltételének. Vállalkozó köteles mindazon vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni, amelyek a teljesítés igazolásához szükségesek, különös tekintettel azon esetekre, amikor kétség merül fel valamely műszaki paraméter teljesülésében. Ezen kívüli vizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé.
- 4.14. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint és a megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.
- 4.15. Vállalkozó helyreállítja a Szerződés teljesítése során az átvett munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben, és a Vállalkozónak felróhatóan keletkezett károkat.
- 4.16. Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült vagy meglévő, megmaradó szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények) mind az átadott munkaterületen, mind annak környezetében megóvni.
- 4.17. Vállalkozó – megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában – köteles a keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően összegyűjteni és elszállítani. Vállalkozónak a keletkező hulladékot – a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telephelyére be kell szállítania. A beszállításért, elhelyezésért, feldolgozásért, zúzásért stb. felszámított díjak vállalkozót terhelik. A telephelyre történő anyagbeszállítást vállalkozónak mérlegjegyekkel kell igazolnia, melyeket az átadás-átvételi



dokumentációhoz szükséges csatolni.

5) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5.1. Késedelmi kötbér:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-ának megfelelő összeg/minden megkezdett nap.

A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelt) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni.

5.2. Meghiúsulási kötbér:

Ha a teljesítés a Vállalkozó magatartása miatt, olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított bármely számlában a Kbt. rendelkezései szerint beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

5.3. Jótállás:

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított berendezésekre, eszközökre, anyagokra stb.) jótállást vállal. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától **számított 49 hónap**. A vállalt jótállási időtartamon túl Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időket. Vállalkozónak továbbá az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, hiányokra vonatkozó megrendelői bejelentéseket követően a hiba kijavítását igény szerint helyszíni kiszállással **legkésőbb 72 órán belül megkezd**i.

Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó kockázatára és költségére – az árak



megfelelőségének vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni.

Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni Vállalkozót a hiba felmerüléséről, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Megrendelő minden ésszerű alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát.

Ha a Létesítmény vagy annak egy része nem használható a jótállás/szavatosság körébe eső hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavítása után, akkor a Létesítményre vagy a hiba által érintett, egyértelműen elválasztható részére vonatkozó jótállási/szavatossági idő meghosszabbodik azzal az idővel, ami alatt a Létesítmény vagy a hiba által érintett, egyértelműen elválasztható rész az előbb említett okok miatt nem használható.


6) Átadás-átvétel

- 6.1 Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a jelen szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az e-főnaplóban értesíteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő és a műszaki ellenőr az általa szükségesnek tartott vizsgálatokat a készre jelentett létesítményen el tudja végezni.
- 6.2 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült mű (az építmény) készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
- 6.3 A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó által jelzett időpontra a Megrendelő és a műszaki ellenőr hívja össze. A Megrendelő és a műszaki ellenőr köteles meghívni az illetékes összes hatóságot és szakhatóságot is.
- 6.4 A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésére.
- 6.5 A Megrendelő és a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel során - 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt - köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket az elektronikus jegyzőkönyvben (a továbbiakban: e-jegyzőkönyv) rögzíteni, és az e-jegyzőkönyvet az e-főnaplóhoz mellékelteként csatolni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 nap.
- 6.6 A végleges műszaki átadás – átvételére történő felhívás feltétele valamennyi szükséges az építésügyi jogszabályokban előírt dokumentáció átadása. A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelőnek átadja az alább részletezett komplett dokumentációt:
 - a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot,

- b) a kivitelezési dokumentációt vagy a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt,
- c) a beépített termékek teljesítmény nyilatkozatait,
- d) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási, illetve üzemeltetési utasításokat, útmutatókat magyar nyelven,
- e) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja,
- f) illetve esetlegesen:
 - a jótállási dokumentumokat, (a jótállási jegyet).
 - a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
 - a nyomáspróba jegyzőkönyveit,
 - a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, minősítési dokumentációt, az építési célú termékek megfelelőség igazolásait, az ellenőrzések (saját és külső) vizsgálati eredményeit (mérési jegyzőkönyvek, eltakarás előtti dokumentumok), különösen a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, érintésvédelmi és villámvédelmi mérési jegyzőkönyvet, negatív vízminőség vizsgálati eredményt, tűzvíz nyomáspróba jegyzőkönyveket, energetikai minősítést,
 - a tűzjelző rendszer hatósági engedélyt,

Továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban, amelyek a szerződés szerinti teljesítés elbírálásához és a létesítmények végleges üzembe helyezéséhez szükségesek. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy – figyelemmel a használatba vétel feltételeinek biztosításához fűződő alapvető megrendelői érdekekre – a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr a teljes beruházás átvételéig mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt és a jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsátja, és az elkészült létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

- 6.7 A Vállalkozó a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő átadását az e-naplóban történő rögzítéssel teljesíti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében az elektronikus formában történő átadás további joghatás kiváltására (igényérvényesítésre) nem alkalmas (mert nem eredeti az okirat) a Vállalkozónak papír alapon kell átadnia.
- 6.8 Minden idegen nyelvű dokumentumot magyar fordítással együtt kell csatolni.
- 6.9 A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődnek.
- 6.10 A teljesítés igazolás kiállítására a Megrendelő és a műszaki ellenőr részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a műszaki dokumentációkban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.
- 6.11 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és a szerződésben foglalt minőségben elvégezte (az esetleges hibákat




kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény (mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Vállalkozó valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek átadott.

- 6.12 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők, tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan a Vállalkozó mulasztásából eredő – hibákat, hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a vállalkozói díj terhére kijavítani, pótolni, illetve kiegészíteni.
- 6.13 A Vállalkozó a műszaki átadással kifejezetten a Megrendelőre engedményezi az átadott létesítmény, és annak minden olyan alkotóelemére és tartozékára vonatkozó kellékszavatossági és garanciális jogosítványait, ahol ő a jogosult és egy vele szerződő harmadik személy a kellékszavatossági- és/vagy a jótállási igények kötelezettje. Az engedményezés eredményeképpen a Megrendelő közvetlenül jogosult ezen harmadik személyekkel szemben a kellékszavatossági-, vagy jótállási igényét érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem érinti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy - választása szerint - a jótállási és/vagy kellékszavatossági igényén alapuló helytállásra továbbra is a Vállalkozót kötelezze.
- 6.14 A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 300. napig bezárólag.

7) Alvállalkozók

- 7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe tekintettel azonban a Kbt. 138.§-ban foglaltakra.
- 7.2. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 7.3. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 7.4. Az elfogadott ajánlatban nem szereplő új alvállalkozót csak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseinek figyelembe vételével foglalkoztathat.
- 7.5. Vállalkozó köteles megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.
- 7.6. Vállalkozó köteles az alvállalkozókat az építési naplóban feltüntetni.
- 7.7. Szerződő felek a Kbt. 138. § -ának megfelelően rögzítik, hogy:

- 7.7.1. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
- 7.7.2. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 7.7.3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
- 7.8. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2); (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 7.9. Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.



8) A szerződés megszűnése

- 8.1. A szerződés a szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik.
- 8.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
 - 8.2.1. a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési, illetve egyéb a jelen Szerződés szerinti igénnyel léphet fel.)
 - 8.2.2. a másik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
 - 8.2.3. a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
 - 8.2.4. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
 - 8.2.5. Vállalkozó olyan technológiát, illetve megoldást, módszert alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban meghatározott technológiától, követelményektől, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá.
- 8.3. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendőek. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó csak az általa szerződésszerűen teljesített és a Megrendelő által elfogadott szolgáltatások után, a Szerződés rendelkezései alapján járó kifizetésre tarthat igényt.
- 8.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.
- 8.5. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.
- 8.6. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
- 8.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut a tudomására, hogy a Vállalkozó

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

- 8.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.


Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9) Jogviták eldöntése és vegyes rendelkezések

9. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől függően a **Zalaegerszegi Járásbíróság**, illetve a **Zalaegerszegi Törvényszék** kizárólagos illetékességét.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

- a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás esetén Megrendelő részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll.
12. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát.



A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is.

A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza.

Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. rendelkezései és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb (szakági) jogszabályok rendelkezései irányadók.
14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés csak a felek által együttesen, a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható, továbbá jelen Szerződés hatályba lépését követő módosítása csak a Támogató jóváhagyását követően lehetséges.
15. Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. Jelen szerződés 14. számozott oldalból áll és 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: Lakhegy, 2018. augusztus 10.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tél: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

.....
Megrendelő
P. H.
Ellenjegyzem a fenti időpontban:
.....
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

.....
Vállalkozó
P. H.
Pénzügyileg ellenjegyzem a fenti időpontban:
.....
Tischler István
Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Mellékletek: (melyek fizikailag nem képezik a szerződés mellékleteit)

1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata, illetve végleges ajánlata, mely tartalmazza a tételes árazott költségvetést
3. sz. melléklet: Vállalkozó fennálló felelősségbiztosításának igazolása
4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez

Alulírott

Név: **Galambos István**
születéskori név: **Galambos István**
anyja neve: Kőrösi Éva
születési helye, ideje: Zalaegerszeg, 1988.01.13.

mint a

szervezet neve: **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhelye: 8999 Zalaölvő, Bajcsy-Zs.u.25.
adószáma: 25101287-2-20
cégjegyyszáma/nyilvántartásba vételi száma: 20-09074475

törvényes képviselője – polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján **átlátható szervezetnek minősül**, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő **együttes** feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.




Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a költségvetési kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. [Áht. 41. § (6) bekezdés]
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bekezdés]

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében bármilyen változás áll be, arról a kötelezettségvállalót köteles vagyok haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Zalalövő 2018. augusztus 10.



.....
cégszerű aláírás

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

AJÁNLAT

ÓVODA FEJLESZTÉSE LAKHEGYEN

AJÁNLATTEVŐ:

**GALAMBOS-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT.
(8999 ZALALÖVŐ, BAJCSY-ZS. U. 25.)**



ZALALÖVŐ, 2018. JÚNIUS 28.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

GALAMBOS ISTVÁN


ÜGYVEZETŐ

GALAMBOS-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Felolvasólap (EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével)	EKR rendszerben
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével)	EKR rendszerben
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (Regisztrálás során kell nyilatkozni, így külön az ajánlatban nem kell megtenni)	EKR rendszerben
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról	3
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján	4
Nyilatkozat alvállalkozó és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről	5
Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata (EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével)	EKR rendszerben
Nyilatkozatok, igazolások – a műszaki, ill. szakmai alkalmasságra való tekintettel	7
Egyéb a felhívásban előírt nyilatkozatok	8
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével)	EKR rendszerben
Nyilatkozat előleg igénybevételéről	9
Nyilatkozat felelősségbiztosításról	10
Alírási címpéldány	11
Alkalmasságot alátámasztó dokumentumok	12
Nyilatkozat építőipari kivitelezői névjegyzékben való szereplésről	22
Szakmai ajánlat (árazott költségvetés)	23

Építőipari
Generál
kivitelezés


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

AJÁNLATTEVŐI¹
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban

Alulírott **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) képviselője, a(z) **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban ajánlattevőjeként/közös ajánlattevőjeként** nyilatkozom, hogy

az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint továbbá nyilatkozom, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet (amennyiben ilyeneket az ajánlatomban megjelöltem) vonatkozásában nem áll(nak) fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541


Galambos István

ügyvezető

Galambos-Bau Építőipari Kft.

¹ Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell a nyilatkozatot kitölteni.

AJÁNLATTEVŐI
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban

Alulírott, **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) képviselője, a(z) **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban** ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11097541

Galambos István

ügyvezető

Galambos-Bau Építőipari Kft.

Építőipari
Generál
kivitelezés

AJÁNLATTEVŐI
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
IGÉNYBEVÉTELEÉRŐL

a Kbt. 66. § (6) bekezdése és 65. § (7) bekezdése alapján

Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban

Alulírott, **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.), a(z) **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen** – közbeszerzési eljárásban ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint a **közbeszerzésnek az a munkaneme**, amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

- Villamos felújítási részek
- Gépészeti felújítási részek
- Ácsmunka
- Tetőfedés
- Bádогоzás

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint az ezen munkanemek tekintetében igénybe venni kívánt már ismert alvállalkozók:

Alvállalkozó neve	Közbeszerzési munkanem	Közbeszerzési eljárás része (több részből álló esetén)
Geri-VILL Kft.	Villamos felújítási részek	nem releváns
Mihály Mester Kft.	Gépészeti felújítási részek	nem releváns
Alvállalkozó még nem ismert	Ácsmunka	nem releváns
Alvállalkozó még nem ismert	Tetőfedés	nem releváns
Alvállalkozó még nem ismert	Bádогоzás	nem releváns


3. Azon szervezet (személy), valamint az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) kapacitására, erőforrására (is) támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

Alkalmasság igazolásában részt vett szervezet megnevezése, székhelye:	Ajánlati felhívás szerinti alkalmassági követelmény
1. „nem veszünk igénybe”	-----
2. „nem veszünk igénybe”	-----

A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság igazolása körében erőforrást, illetve kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk igénybe” szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni vagy üresen kell hagyni.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Szamlia szám: 75500313-11037541



Galambos István
ügyvezető
Galambos-Bau Építőipari Kft.

Építőipari
Generál
Kivitelezés

Nyilatkozatok, igazolások – a műszaki, ill. szakmai alkalmasságra való tekintettel
Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti referenciákról¹

1.) Alulírott, Galambos István, mint a(z) Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) képviselője, a(z) Lakhegy Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt Óvoda fejlesztése Lakhegyen – közbeszerzési eljárásban ajánlattevőjeként

az alábbi nyilatkozatot teszem

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által előírt épület felújítás, és/vagy átalakítás, és/vagy bővítés referenciamunka vonatkozásában:


megfelelek / nem felelek meg¹

az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Ajánlattevő képviselőtében ismertetem az

teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja)	2018. január 9 - 2018. május 31.
teljesítés helye	9933 Órimagyarósd, Petőfi S. u. 10.
a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím)	Órimagyarósd Község Önkormányzata (9933 Órimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23; Biczó István polgármester (polgarmesterorimagyarosd@citromail.hu; 94/426-001)
Építési beruházás tárgya, mennyisége, megnevezése, rövid bemutatása (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen)	Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása, belső átalakítása, energetikai korszerűsítése akadálymentes WC kialakításával, földem hőszigetelésével (ld.: mellékelt műszaki leírás, szerződés, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? (igen/nem)	Igen. (ld.: mellékelt teljesítésigazolás)

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.



Galambos István

ügyvezető

Galambos-Bau Építőipari Kft.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

Egyéb a felhívásban előírt nyilatkozatok

Alulírott, **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) képviselője, a(z) **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen** – közbeszerzési eljárásban ajánlattevőjeként


Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá.

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint az előírt biztosítéko(ka)t határidőben rendelkezésre bocsátjuk. (amennyiben van erre vonatkozó előírás)

Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok megegyeznek a céginformációs szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatokkal.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárást megindító felhívás szerint megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.


Galambos István
ügyvezető
Galambos-Bau Építőipari Kft.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

1 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő, szükség szerint bővíthető vagy törölhető.

2 A megfelelő aláhúzendő. Közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan kérjük megadni.

3 Közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan kérjük megadni.

4 A megfelelő válasz szerint a nem releváns rész törölhető.

NYILATKOZAT

előleg igénybevételéről


Alulírott **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) cégjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen** – közbeszerzési eljárásban ezennel nyilatkozom, hogy a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** mint ajánlattevő,

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.7 pontja alapján biztosított előlegfizetés lehetőségével

élni kívánok

nem kívánok élni.*

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.



Galambos István
ügyvezető

Galambos-Bau Építőipari Kft.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

* A megfelelő rész aláhúzendő.

Építőipari
Generál
kivitelezés

NYILATKOZAT

felelősségbiztosításról

Alulírott **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) cégjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy **Lakhegy Község Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által kiírt **Óvoda fejlesztése Lakhegyen** – közbeszerzési eljárásban ajánlattevő rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, illetve vállalom, hogy a szerződés hatályba lépésének időpontjáig azzal rendelkezni fog.

Ajánlattevő tudomással bír arról, hogy a szerződéskötés feltétele a felelősségbiztosítási meglétének igazolása és annak Ajánlatkérő részére való bemutatása.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.



Galambos István
ügyvezető

Galambos-Bau Építőipari Kft.


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 75500313-11037541

Építőipari
Generál
kivitelezés

ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott, **ifj. Galambos István** (szn: Galambos István, szül: Zalaegerszeg, 1988.01.13., an: Kőrösi Éva, lc: 8999-Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25., szig.sz: 116504 JA, adóazonosító jele: 8442063803), a GALAMBOS-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8999-Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezés alá nevemet önállóan, minden korlátozástól mentesen az alábbiak szerint írom:

Zalaegerszeg, 2014. december 10.




ifj. Galambos István

Alulírott **Páti Jenőné dr. Boncz Lenke ügyvéd** (nyilvántartó kamara: Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási száma: 177.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát ifj. Galambos István, 8999-Zalalövő, Bajcsy-Zsilinszky utca 25. házszám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 116504 JA sorszámú személyazonosító igazolvánnyal, lakhelyét a 840518 BL sorszámú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá. Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A bejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel, így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Zalaegerszeg, 2014. december 10.

Ellenjegyzem, Zalaegerszeg, 2014. december 10-én:




(Páti Jenőné Dr. Boncz Lenke ügyvéd)

Páti Jenőné dr. Boncz Lenke
ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mikes K. u. 1/C.
Tel./fax: (92) 327 004
Adószám: 51803965-1-40
104961-64132362-00000003

az eredetivel mindenben megegyező
Ritka ma'oslat.

Zalalövő, 2018. 06. 24.



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Megrendelő és Fővállalkozó között

amely létrejött egyfelől: Órimagyarósd Község Önkormányzata

képviselésében: Biczó István Polgármester

székhelye: 9933 Órimagyarósd, Dózsa György u. 23

adószáma: 15424026-1-18

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Savaria Takarékszövetkezet,
75500313-11036478

mint megrendelő,

másfelől GALAMBOS-BAU Építőipari Kft

képviselésében: (ifj) Galambos István ügyvezető

székhelye: Zalalövő Bajcsy Zs. utca 25

adószáma: 25101287-2-20

Ntj száma: 837898449

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: Zalavölgye Takarékszövetkezet, Zalalövő
75500313-11037541

mint vállalkozó között a következők szerint:

1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy :

A 8933 Órimagyarósd, Petőfi Sándor u. 10 szám alatti ingatlanon lévő Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítását, belső átalakítását, energetikai korszerűsítését a rendelkezésre álló tervdokumentáció, valamint a vállalkozó által készített árajánlat műszaki tartalmának megfelelően elvégzi a megrendelő számára.

Tételes részletes műszaki tartalom ismertetését a vállalkozó által készített árajánlat tartalmazza.

2. A vállalkozó beszerzi a munkálatokhoz szükséges építőanyagokat, az előzetesen adott árajánlatban feltüntetett mennyiségben és minőségben.

Ugy eredetivel mindenben meg egyező
Rtételes mábozat.

Zalalövő, 2018. 06. 27.

Galambos István

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

3. A felek a vállalkozói díjat 31.356.687.- az Harmincegymillió-háromszázötvenhatezer-hatszáznyolcvanhét Forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget, valamint az ÁFA-t

4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsájtja legkésőbb 2018. Január 08.-ig

5. A vállalkozó kötelezi magát hogy a munkálatokat legkésőbb 2018. Január 09-én elkezdí.

6. A vállalkozó kötelezi magát, hogy a ezen szerződés 1. pontban meghatározott összes munkát legkésőbb 2018 év Május hó 31 napjáig hiánytalanul elvégzi és átadja a megrendelőnek.

7. Pénzügyi elszámolás:

Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére vonatkozóan vállalkozási díjat 2 db rész és 1 db vég számla benyújtásával érvényesítheti.

Vállalkozó az elvégzett munkákról az alábbiak szerint boesát ki számlát:

Az I. rész számla esedékessége: Minimum 30 % műszaki készültég (beleértve a bontási bontási munkákat is)

Az II. rész számla esedékessége: Minimum 60 % műszaki készültég

A vég számla esedékessége: 100 % műszaki készültég (műszaki átadás-átvétel napja)

A megrendelő a 2 rész és egy vég számla ellenértékét 8 napos átutalással egyenlíti a kiállított teljesítés igazolást követően, a vállalkozó Zalavölgye Takarékszövetkezet, Zalavölgy vezetett 75500313-11037541.sz. bankszámlájára.

8. A rendelkezésre álló tervdokumentáció, a megrendelőtől kapott árazatlan költségvetési kiírás, valamint a vállalkozó által készített árajánlat műszaki tartalmán felül a megrendelő esetleges kérésére elvégzett munkák. Pótmunka tárgyát képezik, ezen munkák a vállalkozási ár nem tartalmazza, ezek külön kerülnek elszámolásra.

Uta eredetivel mindenben megegyező
fürtelés márcsát.
Zalavölgy 2018. 06. 27.

Galamboz Ltd

13

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalavölgy, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

9. A Vállalkozó a munka elkészültét a Megrendelőnek jelzi, aki azt megvizsgálja és amennyiben megfelelő átveszi. Az átvételről a felek jegyzőkönyvet (teljesítés igazolási jegyzőkönyv) vesznek fel. A Vállalkozó a teljesítésről készült jegyzőkönyv aláírása után jogosult a Megrendelő nevére kiállított számla benyújtására.

10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 10 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. A késedelmi kötbér összegét a megrendelő a számlából levonhatja.

11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

12. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.

13. A megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

14. Jelen vállalkozási szerződés mellékletét képezi a vállalkozó által a megrendelővel előzetesen egyeztetett árajánlata.


15. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani.


16. A felek a vitás kérdésekben megegyezésre töreksznek, ennek eredménytelensége esetén a Szombathelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Felek a jelen szerződésében nem szabályozott kérdéseinek értelmezésére, vitás kérdések szabályozására, eldöntésére a Ptk. rendelkezései az irányadók.

az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Zalaötvő, 2018. 06. 27.




GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

Jelen vállalkozási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Órimagyarósd 2017. év Január hó 05 napján.



.....
a Megrendelő képviselőjében

Biczó István Polgármester

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalaölvő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

.....
a Vállalkozó képviselőjében

Ilj. Galambos István ügyvezető

.....
Műszaki ellenőr

.....
Az eredetivel mindenben megegyező
Ritveler másként.

Zalaölvő, 2018. 06. 27.

.....
Galambos István

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalaölvő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

Cég neve: Galambos-Bau Építőipari Kft
Címe: 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25
Adószám: 25101287-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-074475
Kamarai nyilvántartási szám: 33A64268

ÁRAJÁNLAT


Órimagyarósd Község Önkormányzata, 9933 Órimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.
ORVOSI RENDELŐ és SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSA
9933 Órimagyarósd, Petőfi S. u. 10
(TOP 4.1.1-15-VS-2016-00026)

FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Nettó ár (Ft)
Építészeti felújítás (a mellékelt árajánlat szerint)	19 029 050 Ft
Épületgépészeti munkák (a mellékelt árajánlat szerint)	3 768 777 Ft
Villanyszerelési munkák (a mellékelt árajánlat szerint)	1 892 478 Ft
Nettó érték összesen:	24 690 305 Ft
ÁFA 27 %:	6 666 382 Ft
Felújítás bruttó értéke összesen	31 356 687 Ft


Zalalövő, 2017 November 13.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számja szám: 75500313-11037541


aláírás

Uk eredetivel mindenben meggyező
hiteles másolat.

Zalalövő, 2018. 06. 27.



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számja szám: 75500313-11037541

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: 2018. május 11-én, az Órimagyarósd Község Önkormányzata hivatalos helységében
(9933 Órimagyarósd, Dózsa György út 23.)

Tárgy: a TOP 4.1.1-15-VSI-2016-00026 azonosítószámú „Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Órimagyarósdon” műszaki átadás-átvétel megkezdéséről

Megrendelő megnevezése: **Órimagyarósd Község Önkormányzata**
Címe: 9933 Órimagyarósd, Dózsa György út 23.
Helyszíni képviselői:
Biczó István polgármester
Címe: 9933 Órimagyarósd, Dózsa György út 23.
Telefonszáma: 30/9053-415
Tolvaj Eszter
Címe: 9941 Óriszentpéter, Városszer 23.
Telefonszáma: 30/7304-394

Vállalkozó megnevezése: **GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.**
Helyszíni képviselője: id. Galambos István
Címe: 8999 Csöde, Erdész u. 23.
Telefonszáma: 30/4866-045

Műszaki ellenőr megnevezése:
Borostyánkő Út Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 12.
Kamarai szám:
Kovács Jenő beruházás bonyolító
ME-SZB/18-0029/2023.02.06.
Telefonszáma: 30/9377-342
Miklós Róbert műszaki ellenőr
ME-ÉI-MÉK-18-00140/2021.03.01.
Telefonszáma: 30/9394-445

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

1./ Az építési szerződés főbb adatai:

A szerződés kelte:	2018. január 05.
A szerződéses ár (fix átalánydíj):	24.690.305,- Ft + ÁFA
A munka tervezett kezdési időpontja:	2018. január 09.
A munka tényleges kezdési időpontja:	2018. január 15.
Teljesítési határidő:	2018. május 31.
Készre jelentő levél kelte:	2018. április 26.
Műszaki átadás átvétel:	2018. május 11.

2./ Kivitelezett munkák részletezése:

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft. *Practical mindenben*
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. *egy ad részlet módosít.*
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475 *Zalalövő, 2018.06.27.*
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

- Földmunkák (tereprendezés)
- Építőmesteri munkák (alapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolatok, gipszkarton, álmennyezetek, hideg-, és melegburkolatok készítése, belső ajtók, lakatos szerkezetek, felületképzések, szigetelések, belső térkő parkoló-, és járdaburkolatok)
- Gépeszeti szerelési munkák (víz-, és csatormaszerelés, központi fűtés szerelés)
- Villamos munkák (falazás és egyéb kőművesmunka, elektromosenergia-ellátás, villanszerelés)

3./ Az eljáráshoz kapcsolódóan a meghívottak nyilatkozatai:

Műszaki ellenőr: Kovács Jenő és Miklós Róbert műszaki ellenőr

Vállalkozó az elkészült munkákat 2018. április 26-án készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárást 2018. május 11-re kitűztük.

A mai napon megállapítottuk, hogy a kivitelezési munkákat Vállalkozó elvégezte. Vállalkozó a hatályos munkavédelmi törvények betartása és betartatása mellett végezte munkáját. A Műszaki ellenőr nyilatkozik, hogy a tárgyi építmények a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a műszaki átadás-átvételi eljárás a mai napon hiba és hiánymentesen sikeresen lezárható. A Műszaki ellenőr javasolja a tárgyi építmények átvételét a Megrendelő részéről.

Vállalkozó az alábbi, kiegészített dokumentumokat szolgáltatotta:

- átadási dokumentáció (minősítési dokumentáció, igazolások és műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozat)
 - építési napló 1. példánya
- Szavatosságra, illetve jótételési kötelezettség vonatkozásában a Vállalkozói szerződés 5.4. pontjában foglaltak az irányadóak.

Megrendelő: Órimagyarósd Község Önkormányzata – Biczó István polgármester


A Műszaki ellenőrök nyilatkozatában foglaltakkal egyetértünk, a meghatározott feltételek teljesítési kötelezettsége mellett az építmények műszaki átadás-átvétel lezárásához hozzájárulunk. A Műszaki ellenőr nyilatkozata alapján az átadásra felajánlott tárgyi építményt átvesszük.

Vállalkozó: GALAMBOS-BAU Építőipari Kft. – ifj. Galambos István ügyvezető:


A kivitelezési munkákat befejeztük. Az elkészült építményt Megrendelő részére átadjuk. A kivitelezés során a hatályos munkavédelmi törvények betartottuk, illetve betartattuk.

Órimagyarósd, 2018. május 10.

Borosyánkő Út
Kivitelezési és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Baross Géza utca 12.
Telefon: 13537005-2-12
Fax: 13200127-42044 203-01100005



Műszaki ellenőr



Megrendelő

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számola szám: 75500313-11037541




Vállalkozó

Melléklet:
Jelenléti ív

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számola szám: 75500313-11037541

ve eredetivel mindenben
meggyező Riteles másolat
Zalaötvő, 2018. 05. 27.



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Építési munkák elkészültének igazolására

(NJ6SA 4979875 sorszámú számlához)

Tárgy: 9933 Órimagyarósd, Petőfi S. út 10. (hrs:245) Orvosi rendelő és
szolgálati lakás felújítása

(TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026)

Vállalkozó: GALAMBOS-BAU Építőipari Kft. (adószám: 25101287-2-20)

8999 Zalalövő Bajcsy Zs. utca 25

Képviselet: (ifj) Galambos István ügyvezető

Megrendelő: Órimagyarósd Község Önkormányzata (adószám: 15424006-1-18)

9933 Órimagyarósd, Dózsa Gy. út 23.


Képviselet: Biczó István, Polgármester


A vállalkozó a szerződés szerinti készültséget teljesítette, résszámla benyújtására jogosult.

Első résszámla összege: 8.449.242.-Ft. + ÁFA; (10.730.537.-Ft Bruttó)

A 312/2012 kormányrendelet értelmében a tárgyi munkák építési engedély nélkül végezhetőek.


Órimagyarósd, 2018. 02. 02.


.....
(ifj) Galambos István
Vállalkozó részéről


.....
Biczó István
Megrendelő részéről




GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számó szám: 75500313-11037541


.....
Kovács Jenő
Építési Műszaki Ellenőr

Borostyánkő Út
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 12.
Adószám: 13587866-2-18
Bank: 10700127-43044209-51100005

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 75500313-11037541

ez eredetivel mindenben
meg egyeztetett és másolat
Zalalövő, 2018. 06. 27.



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Építési munkák elkészültének igazolására

Résszámla II.

(NJ6SA 4979878 sorszámú számlához)

Tárgy: 9933 Órimagyarósd, Petőfi S. út 10. (hrsz:245) Orvosi rendelő és
szolgálati lakás felújítása

(TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026)

Vállalkozó: GALAMBOS-BAU Építőipari Kft. (adószám: 25101287-2-20)

8999 Zalalövő Bajcsy Zs. utca 25

Képviseli: (ifj) Galambos István ügyvezető

Megrendelő: Órimagyarósd Község Önkormányzata (adószám: 15424006-1-18)

9933 Órimagyarósd, Dózsa Gy. út 23.


Képviseli: Biczó István, Polgármester

A vállalkozó a szerződés szerinti készültséget teljesítette, résszámla benyújtására jogosult.

Első résszámla összege: 4.767.490.-Ft. + ÁFA; (6.054.712.-Ft Bruttó)


A 312/2012 kormányrendelet értelmében a tárgyi munkák építési engedély nélkül végezhetőek.

Órimagyarósd, 2018. 02. 27.


.....
(ifj) Galambos István
Vállalkozó részéről

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

Borostyánkő Út 2
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 12-8
Adószám: 13567666-2-18
BANK: 10700127-1044209-51100005

13. 
.....
Biczó István
Megrendelő részéről



Kovács Jenő
Építési Műszaki Ellenőr
GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 75500313-11037541

az eredetivel mindenben
meg egyező kitételek
másképp.
Zalalövő, 2018. 02. 27.



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Építési munkák elkészültének igazolására

VÉGSZÁMLA

(NJ6SA 4979894 sorszámú számlához)

Tárgy: 9933 Órimagyarósd, Petőfi S. út 10. (hrsz:245) Orvosi rendelő és
szolgálati lakás felújítása

(TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00026)

Vállalkozó: GALAMBOS-BAU Építőipari Kft. (adószám: 25101287-2-20)

8999 Zalalövő Bajcsy Zs. utca 25

Képviseli: (ifj) Galambos István ügyvezető

Megrendelő: Órimagyarós Község Önkormányzata (adószám: 15424006-1-18)

9933 Órimagyarósd, Dózsa Gy. út 23.

Képviseli: Biczó István, Polgármester

A vállalkozó a szerződés szerinti készültséget teljesítette, végszámla benyújtására jogosult.


Végszámla összege: 11.473.573.-Ft. + ÁFA; (14.571.438.-Ft Bruttó)

A 312/2012 kormányrendelet értelmében a tárgyi munkák építési engedély nélkül végezhetőek.

Órimagyarósd, 2018. 05. 11.



(ifj) Galambos István
Vállalkozó részéről



Biczó István
Megrendelő részéről


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 75500313-11037541

Kovács Jenő
Építési Műszaki Ellenőr
GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 75500313-11037541

Kovács Jenő e.v.
8/00 Szombathely, Bartók Béla krt. 12.
Nyilvánt.szám: 43505096
Adószám: 67129393-1-38
Bank: 10700127-69100024-51100005

az eredetivel mindenben meg-
egyező kiterjesztés másképp.
Zalalövő, 2018. 06. 27.




NYILATKOZAT

építőipari kivitelezői névjegyzékben való szereplésről

Alulírott **Galambos István**, mint a(z) **Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (8999 Zalalövő, Bajcsy-Zs. u. 25.) cégjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság **33A64268** nyilvántartási számmal szerepel az **építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében**, és abban a szerződéskötés időpontjában, illetve a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt szereplni fog.

Kelt: Zalalövő, 2018. június 28.



Galambos István
ügyvezető
Galambos-Bau Építőipari Kft.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

Építőipari
Generál
kivitelezés

Költségvetési főösszesítő

ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255

Építető: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal, Lakhegyi Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.

	nettó anyag	nettó díj	a+d össz.	27% ÁFA	bruttó össz
Óvoda külső felújítása	18 896 044 Ft	13 743 482 Ft	32 639 526 Ft	8 812 672 Ft	41 452 198 Ft
Óvoda belső felújítása	3 292 368 Ft	2 954 719 Ft	6 247 088 Ft	1 686 714 Ft	7 933 801 Ft
Lambéria készítése	432 511 Ft	277 368 Ft	709 879 Ft	191 667 Ft	901 547 Ft
Villamos felújítási részek	2 043 040 Ft	1 068 155 Ft	3 111 195 Ft	840 023 Ft	3 951 218 Ft
Gépészeti felújítási részek	4 858 387 Ft	2 376 041 Ft	7 234 428 Ft	1 953 296 Ft	9 187 724 Ft
Nettó összeg összesen:	29 522 350 Ft	20 419 765 Ft	49 942 116 Ft	13 484 371 Ft	63 426 487 Ft
Anyag + Díj összesen:			49 942 116 Ft		
ÁFA 27%			13 484 371 Ft		

Bruttó összeg

63 426 487 Ft

Zalalövő, 2018. június hó 28.

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Céggjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20


Számla szám: 75500313-11037541

Költségvetési összesítő
ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE
 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255
 Épület külső munkálatai

	nettó anyag	nettó díj	a+d össz.	27% ÁFA	bruttó össz
15. Zaluzás, állványozás	562 879 Ft	942 704 Ft	1 505 583 Ft	406 507 Ft	1 912 090 Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka	649 235 Ft	1 038 474 Ft	1 687 710 Ft	455 682 Ft	2 143 391 Ft
22. Szivárgóépítés és alagcsövezés	155 115 Ft	73 916 Ft	229 031 Ft	61 838 Ft	290 869 Ft
23. Síkalapozás	586 254 Ft	173 622 Ft	759 875 Ft	205 166 Ft	965 042 Ft
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák	846 879 Ft	672 316 Ft	1 519 196 Ft	410 183 Ft	1 929 379 Ft
32. Egy épszerk elem elhelyezése és szerelése	567 128 Ft	213 989 Ft	781 117 Ft	210 902 Ft	992 018 Ft
33. Falazás és egyéb kőműves munkák	1 151 552 Ft	930 205 Ft	2 081 757 Ft	562 074 Ft	2 643 832 Ft
35. Ácsmunka	2 094 669 Ft	2 246 153 Ft	4 340 822 Ft	1 172 022 Ft	5 512 844 Ft
36. Vakolás és rabicolás	1 091 568 Ft	905 612 Ft	1 997 180 Ft	539 239 Ft	2 536 418 Ft
37. Kémény-, füstgázrendszerek építése	116 216 Ft	169 583 Ft	285 799 Ft	77 166 Ft	362 965 Ft
41. Tetőfedés	1 975 607 Ft	1 423 311 Ft	3 398 918 Ft	917 708 Ft	4 316 626 Ft
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburk készítése	1 461 060 Ft	1 101 690 Ft	2 562 750 Ft	691 943 Ft	3 254 693 Ft
43. Bádorgozás	508 102 Ft	461 322 Ft	969 424 Ft	261 745 Ft	1 231 169 Ft
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése	3 284 298 Ft	490 736 Ft	3 775 034 Ft	1 019 259 Ft	4 794 293 Ft
45. Lakatoszerkezetek elhelyezése	282 165 Ft	141 629 Ft	423 794 Ft	114 424 Ft	538 218 Ft
47. Felületképzés	254 515 Ft	293 991 Ft	548 506 Ft	148 097 Ft	696 602 Ft
48. Szigetelés	3 308 803 Ft	2 464 228 Ft	5 773 031 Ft	1 558 718 Ft	7 331 750 Ft
Nettó összeg összesen:	18 896 044 Ft	13 743 482 Ft	32 639 526 Ft	8 812 672 Ft	41 452 198 Ft


Anyag + Díj összesen:
 ÁFA 27%
Bruttó összeg

Zalaölvő, 2018. június 28.


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaölvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
15. Zsaluzás, állványozás							
1.	15-004-0011983	Téráthidaló szerkezetek zsaluzása Egyeneskarú lépcső zsaluzása,alátámasztó állvánnyal,4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával,fa zsaluzattal	15,2 m2	3 758 Ft	9 316 Ft	57 197 Ft	141 790 Ft
2.	15-004-0011954	Téráthidaló szerkezetek zsaluzása Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkánnyal	6,08 m2	3 758 Ft	6 936 Ft	22 849 Ft	42 171 Ft
3.	15-004-0011712	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig	9,65 m2	3 758 Ft	5 885 Ft	36 265 Ft	56 790 Ft
4.	15-012-0012425	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	472 m2	946 Ft	1 487 Ft	446 569 Ft	701 953 Ft
15. Munkanem összesen:						562 879 Ft	942 704 Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
1.	21-002-0014490	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%- os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között	26,2 m3	0 Ft	1 884 Ft	0 Ft	49 285 Ft
2.	21-003-0014710	Munkagödör és munkaárok Munkaárok földkiemelése közművesített területen,gépi erővel, kegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m szelvényig, III. talajosztály	91,1 m3	0 Ft	2 475 Ft	0 Ft	225 547 Ft


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	Anyag egység ár			
3.	21-003-0015373	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel	52,7 m ³	0 Ft	3 125 Ft	0 Ft	164 750 Ft
4.	21-004-0015663	Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	87,2 m ²	0 Ft	1 284 Ft	0 Ft	111 965 Ft
5.	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömöriségi fok: 95%	80,1 m ³	0 Ft	2 478 Ft	0 Ft	198 389 Ft
6.	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	64,6 m ³	0 Ft	1 450 Ft	0 Ft	93 627 Ft
7.	21-011-2614025	Fejtések alap- és talajzati talak közees alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegosztású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	19,3 m ³	7 684 Ft	3 891 Ft	148 609 Ft	75 252 Ft
8.	21-011-0016493	Kiegészítő tevékenységek Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP- ből, fehér, 130 g/m², 5,0 kN/m, Cikkszám: 241808	10 0 m 1,85 2	9 874 Ft	5 600 Ft	18 267 Ft	10 360 Ft
9.	21-011-001676	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	10 db	48 236 Ft	10 930 Ft	482 360 Ft	109 300 Ft
21. Munkanem összesen:						649 235 Ft	1 038 474 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zafalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E			Munkadíj összesen	Munkadíj összesen
			Meny ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár		
22. Szivárgóépítés és alagsóvezetés							
1.	22-003-0017281	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítésetömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcsésű Oszályozott kavics, OK 4/16 TT Heaveshalom	8 m3	11 300 Ft	4 525 Ft	90 400 Ft	36 200 Ft
2.	22-002-1919841	Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 125-160 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, geotextillel bevont, DN 125, Csz.: 148845	41,3 m	415 Ft	320 Ft	17 140 Ft	13 216 Ft
3.	22-011-0018113	Szivárgórendszerek műanyagból Szivárgórendszer építésetoldókarmantyús PVC csőből, csőidomok nélkül, DN 125 - <i>vízvezetés</i> REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, nem perforált, DN 125, Csz: 148 033	51 m	539 Ft	320 Ft	27 489 Ft	16 320 Ft
4.	22-002-1920144	Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése Szivárgó építésénél PVC dréncsőhözidomok elhelyezése, kettős karmantyú, bevezető könyök, kiömlő idom, szívóbekötés, DN 125-150 REHAU RAUDREN PVC dréncső kettős karmantyú DN 125, Cikkszám: 140 079	6 db	614 Ft	300 Ft	3 684 Ft	1 800 Ft
5.	22-011-0018396	Szivárgórendszerek műanyagból Toldókarmantyús PVC csőhözidomok elhelyezése, könyökcső, DN 125 ACO FR7NKISCHE könyökidom 90° két tokkal DN 125, kemény PVC-ből, Rend.sz: 536.20.125	4 db	735 Ft	300 Ft	2 940 Ft	1 200 Ft
6.	22-011-0018992	Toldókarmantyús PVC csőhözidomok elhelyezése, csatlakozóidom könyökidomhoz és szellőzőhöz, DN 125 ACO FR7NKISCHE csatlakozóidom könyökidomhoz és szellőzőhöz DN 160-200/125, kemény PVC-ből, Rend.sz: 536.70.160	4 db	298 Ft	300 Ft	1 192 Ft	1 200 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	Anyag egység ár		
7.	22-011-1335826	Szivárgórendszerek műanyagból Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, magasztó elem nélkül ACO FRANKISCHE Strabu-control 2/250 180° áteresztő akna 2 kivezetés DN 250, DN 400, nagysűrűségű polietilénből, Rend.sz: 555.00.402	1 db	3 874 Ft	3 874 Ft	1 280 Ft
8.	22-011-1335831	Szivárgórendszerek műanyagból Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, nagysűrűségű polietilénből, magasztó elem nélkül 2/250 90° leágazó akna 2 kivezetés	2 db	4 198 Ft	8 396 Ft	2 700 Ft
22. Munkanem összesen:					155 115 Ft	73 916 Ft

23. Sikalapozás

1.	23-003-0024243	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítésszivattyús technológiával,.....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_cmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal - sáv és pontalap	15,6 m3	27 365 Ft	425 799 Ft	126 658 Ft
2.	23-003-0024255	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítésszivattyús technológiával,.....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_cmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal - terasz és akn. rámpa vasháló erősítésű aljzatbetonja	4,8 m3	33 428 Ft	160 454 Ft	46 963 Ft
23. Munkanem összesen:					586 254 Ft	173 622 Ft

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

1.	31-000-0034725	Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig	4,12 m3	0 Ft	37 550 Ft	154 706 Ft
2.	31-000-0034810	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	4,85 m3	0 Ft	26 980 Ft	130 853 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**


Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
3.	31-000-0034146	Beton és kőbeton fal bontása, 15 cm vastagságig, C12/15 - C25/30 betonminőség között	1,42 m ³	0 Ft	24 700 Ft	0 Ft	35 074 Ft
4.	31-001-1236685	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 6 mm	0,03 t	278 450 Ft	173 200 Ft	7 797 Ft	4 850 Ft
5.	31-001-1236712	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm (B500)	0,11 t	278 450 Ft	173 200 Ft	31 743 Ft	19 745 Ft
6.	31-001-1236874	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHS55.50 12 mm	0,08 t	278 450 Ft	173 200 Ft	23 390 Ft	14 549 Ft
7.	31-001-1237201	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással R 10,0 / 10,0 BHB55.50	1,37 t	278 450 Ft	88 300 Ft	381 477 Ft	120 971 Ft
8.	31-021-0051411	Vasbeton koszorú készítése, XUV(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm, keresztmetszet felett C20/25 - XC1 KISSE KÉPLEKENY kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	2,42 m ³	33 428 Ft	16 980 Ft	80 896 Ft	41 092 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men gy ny. s	Anyag egység ár			
9.	31-021-0047810	<p>vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm, keresztmetszetig C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_çmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal</p>	1,19 m3	33 428 Ft	16 980 Ft	39 779 Ft	20 206 Ft
10.	31-021-0059665	<p>Téglabelétes vagy béléselemes bordás, gerendás födémlemezgerendás födémlemez készítése, 15°-os tetőhajlásszögig, 6 cm-es felbeton vastagságig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel</p> <p>C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_çmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal - lejtésben kialakítva</p>	5,4 m3	33 428 Ft	13 654 Ft	180 511 Ft	73 732 Ft
11.	31-021-0061065	<p>Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_çmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal</p>	3,03 m3	33 428 Ft	18 660 Ft	101 287 Ft	56 540 Ft
31. Munkanem összesen:						846 879 Ft	672 316 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Meny.	ny. s			
		32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése					
1.	32-002-0071295	nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló					
		POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m	4 db	3 116 Ft	2 340 Ft	12 464 Ft	9 360 Ft
2.	32-002-0071305	nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló					
		POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m	4 db	3 738 Ft	2 340 Ft	14 952 Ft	9 360 Ft
3.	32-002-0071351	nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló					
		POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,00 m	2 db	1 805 Ft	2 340 Ft	3 610 Ft	4 680 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E			Munkadíj összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy anyag egység ár	Munkadíj egységár		
4.	32-002-0071363	nyílászárú elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárú POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílászárú, válaszfalhoz, 1,25 m	2 db	2 352 Ft	2 340 Ft	4 704 Ft	4 680 Ft
5.	32-003-0082874	Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámlító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott kerámia burkolatú feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton gerenda, 3,75 m	33 db	7 525 Ft	1 525 Ft	248 325 Ft	50 325 Ft
6.	32-004-0083045	üzemi előregyártott béléstest elhelyezése kisélemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttműködést biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott előfeszített vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest POROTHERM kerámia béléstest 60 - as 25x52x17 cm, 6,67 db/m2	75,3 m2	3 662 Ft	1 754 Ft	275 749 Ft	132 076 Ft
7.	32-004-0083050	üzemi előregyártott béléstest elhelyezése kisélemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttműködést biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott előfeszített vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest POROTHERM kerámia béléstest 45 - ös 25x37x17 cm, 8,89 db/m2	2 m2	3 662 Ft	1 754 Ft	7 324 Ft	3 508 Ft


ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255

Ssz.

Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
		Men	ny.			
		gy	s			
32.	Munkanem összesen:				567 128 Ft	213 989 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy anyag			
33. Falazás és egyéb kőműves munkák							
1.	33-000-0087491	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	2,21	m3	0 Ft	28 780 Ft	0 Ft 63 604 Ft
2.	33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagy méretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	26,3	m2	0 Ft	2 260 Ft	0 Ft 59 325 Ft
3.	33-001-0090525	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm,C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mmátmérőjű betonacél	114	m2	9 785 Ft	6 720 Ft	1 111 870 Ft 763 594 Ft
4.	33-011-2390873	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 65 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából (elteglia vtg.), erősítő pillér nélkül, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAKONYI HEKMI KISMÉRETEŰ TÖMÖR TÉGLA, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	8,3	m2	4 781 Ft	5 263 Ft	39 682 Ft 43 683 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaölvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
5.	33-011-0093663	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcspa falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	8,05 m2	4 124 Ft	3 455 Ft	33 198 Ft	27 813 Ft
33. Munkanem összesen:						1 151 552 Ft	930 205 Ft


35. Ácsmunka

1.	35-000-0108144	Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt	452 m2	0 Ft	980 Ft	0 Ft	443 313 Ft
2.	35-001-0108330	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6.5 m I.o.	142 m2	3 975 Ft	4 225 Ft	564 013 Ft	599 485 Ft
3.	35-003-0108721	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	571 m2	1 532 Ft	1 478 Ft	874 052 Ft	843 243 Ft
4.	35-004-0108972	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, ovalulva. 30 cm szélességű	11,8 m	2 878 Ft	1 248 Ft	33 960 Ft	14 726 Ft
5.	35-011-0109681	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	179 m2	1 871 Ft	710 Ft	335 583 Ft	127 346 Ft
6.	35-080-0109861	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	3 m3	95 687 Ft	72 680 Ft	287 061 Ft	218 040 Ft

ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255


Ssz.

Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
		Men	gy			
		ny.	s			
35. Munkanem összesen:					2 094 669 Ft	2 246 153 Ft


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men gy ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
36. Vakolás és rabicolás							
1.	36-002-0112301	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602	395 m2	276 Ft	425 Ft	109 053 Ft	167 926 Ft
2.	36-003-2251060	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Manu 1, mész-cement alpvakolat, Cikkszám: 152218/1	90,1 m2	1 787 Ft	1 960 Ft	161 027 Ft	176 616 Ft
3.	36-005-0118822	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit Granopor 1 op (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport - okkersárga homlokzati vakolat	84 m2	1 736 Ft	1 420 Ft	145 859 Ft	119 308 Ft
4.	36-005-0118810	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit Granopor 1 op (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, 9, 8, 7, 6 színcsoport - halványsárga homlokzati vakolat	215 m2	1 736 Ft	1 420 Ft	373 049 Ft	305 144 Ft


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaivölgy, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**


Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	Anyag egység ár			
5.	36-005-0120343	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport- lábazati vakolat	96,2 m2	3 145 Ft	1 420 Ft	302 580 Ft	136 618 Ft
36. Munkanem összesen:						1 091 568 Ft	905 612 Ft

37. Kémény-, füstgázrendszerek építése

1.	37-000-0130754	Kémények bontása, épületen belül	0,43 m3	0 Ft	21 340 Ft	0 Ft	9 240 Ft
2.	37-000-0130766	Kémények bontása, tetőn kívül	1,8 m3	0 Ft	27 565 Ft	0 Ft	49 617 Ft
3.	37-001-0130860	Falazott kéménypillér kalyhatüteshez, kisméretűtégglából, 750 cm, kürtő belméretig, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nagyszilárdságú M 5 (Hf50-cm) falazó, meszes cementhabarcs	1,63 m3	71 298 Ft	67 930 Ft	116 216 Ft	110 726 Ft
37. Munkanem összesen:						116 216 Ft	169 583 Ft

41. Tetőfedés

1.	41-000-0197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	452 m2	0 Ft	830 Ft	0 Ft	375 459 Ft
2.	41-003-2256951	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével CREATION KONA hornyolt egyenesvágású kerámia alapcserép 20,5x40 cm, engóbozott (valamennyi szín)	571 m2	2 418 Ft	1 420 Ft	1 379 542 Ft	810 153 Ft



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
3.	41-003-2257113	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, elgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőzőszalaggal vagy fésűs gerincelemmel CREATON kerámia nodaraku kúpcserép (típusok: BZ, BL, BM, BG, BKOK, BKMK, BMK, BMZ) engóbozott	38 m	5 798 Ft	2 760 Ft	220 324 Ft	104 880 Ft
4.	41-003-2257205	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőzőszalaggal vagy fésűs gerincelemmel CREATON kerámia nodaraku kúpcserép (típusok: BZ, BL, BM, BG, BKOK, BKMK, BMK, BMZ) engóbozott	19,5 m	5 798 Ft	2 760 Ft	113 061 Ft	53 820 Ft
5.	41-003-0201442	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen LEIER fém hófogó, vörös, barna, fekete	1000 db	180 Ft	61 Ft	180 000 Ft	61 000 Ft
6.	41-003-3288163	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése CREATON Róna hornyolt egyenesvágású kerámia szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²), 20,5×40 cm, NUANCE engóbozott	60 db	1 378 Ft	300 Ft	82 680 Ft	18 000 Ft
41. Munkanem összesen:						1 975 607 Ft	1 423 311 Ft

42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

1.	42-000-0222041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	7,75 m ²	0 Ft	971 Ft	0 Ft	7 525 Ft
2.	42-000-0222053	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	43,2 m ²	0 Ft	1 320 Ft	0 Ft	57 050 Ft



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvös, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	gy Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
3.	42-011-0223866	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó	26,3 m2	378 Ft	280 Ft	9 923 Ft	7 350 Ft
4.	42-011-1676484	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1 folyékonyfólia	7,2 m2	1 765 Ft	1 210 Ft	12 708 Ft	8 712 Ft
5.	42-011-0224716	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó	8,04 m2	378 Ft	280 Ft	3 039 Ft	2 251 Ft
6.	42-011-1676523	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1 folyékonyfólia	8,04 m2	1 468 Ft	1 210 Ft	11 803 Ft	9 728 Ft
7.	42-012-0227284	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálosan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf profi flexragasztó, flexibilis, Colorin flex fugázó, fehér	28,9 m2	5 548 Ft	3 870 Ft	160 393 Ft	111 882 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E			Munkadíj összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy anyag egység ár	Munkadíj egységár		
8.	42-022-1560272	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-KNAUF PROFIFLEX/PROFI flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér	8,04 m ²	6 233 Ft	4 125 Ft	50 113 Ft	33 165 Ft
9.	42-011-0225762	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó	137 m ²	378 Ft	280 Ft	51 692 Ft	38 290 Ft
10.	42-011-1676644	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és paraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN DF 2 K Vastagfólia	137 m ²	1 765 Ft	1 210 Ft	241 364 Ft	165 468 Ft
11.	42-022-0260144	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN FSZ finomkölap és gres ragasztó, fugázó, fehér	125 m ²	6 233 Ft	4 125 Ft	781 307 Ft	517 069 Ft



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy anyag egység ár			
12.	42-022-2285513	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 UNIVERZAI flexibilis ragasztóhabarcs, C2TEMUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	20 m	3 468 Ft	3 580 Ft	69 360 Ft	71 600 Ft
13.	42-022-2287634	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homoklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 UNIVERZAI flexibilis ragasztóhabarcs, C2TEMUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	20 m	3 468 Ft	3 580 Ft	69 360 Ft	71 600 Ft
42. Munkanem összesen:						1 461 060 Ft	1 101 690 Ft


43. Bádogozás

1.	43-000-0330732	Függőereszcsatorna bontása,50 cm kiterített szélességig	109 m	0 Ft	600 Ft	0 Ft	65 640 Ft
2.	43-000-0330773	Lefolyó csatorna bontása,50 cm kiterített szélességig	50,4 m	0 Ft	600 Ft	0 Ft	30 240 Ft
3.	43-002-0334314	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat,standard színben, Ksz: 33 cm	120 m	3 278 Ft	2 150 Ft	394 016 Ft	258 430 Ft
4.	43-002-0335842	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből					


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalajövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: 36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
 Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy anyag egység ár			
		LINDAB SROR-100 korszeivenyu lefolycso horg.acel + muanyagbevonat,standard színben, Ksz: 33 cm	36,8 m	2 498 Ft	2 350 Ft	91 926 Ft	86 480 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	Anyag egység ár			
5.	43-003-0339296	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély LINDAB VÍSK 25 /m PE bevonattal, 0,5 mm vtg., 125 mm széles, standard színekben, Ksz: 30 cm	11,8 m	1 878 Ft	1 740 Ft	22 160 Ft	20 532 Ft
43. Munkanem összesen:						508 102 Ft	461 322 Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése							
1.	44-000-0355513	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig	12,6 m2	0 Ft	1 871 Ft	0 Ft	23 518 Ft
2.	44-000-0355525	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	39,1 m2	0 Ft	1 654 Ft	0 Ft	64 738 Ft
3.	44-002-229038	Műanyag belső párkány elhelyezése (szereléssel) műanyag ablakpárkány, (belső párkány)	19,6 m	2 245 Ft	1 200 Ft	44 002 Ft	23 520 Ft
4.	44-K2	Külső műanyag asszimétrikus kétszárnyú ajtó Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légkamrás bejárati ajtó profil, U=1,0 W/m2K 4Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül, RAL 9002 fehér színű. Vasalat: Roto nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ajtó beépíthető!	3 db	181 310 Ft	13 700 Ft	543 930 Ft	41 100 Ft
A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 138/210 névleges méretben - mozgáskorlátozott bejárati ajtó							


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaövös, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Meny.	ny. s			
5.	44-K3	<p>Külső műanyag kétszárnyú ajtó Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légkamrás bejárati ajtó profil, U=1,0 W/m²K⁴Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül, RAL 9002 fehér színű. Vasalat: Roto nyíló vasalatrendszer. Mágnes működtetésű zárszerkezet, alumínium fogantyúval(kilincs). Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ajtó beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 150/190 névleges méretben - pincelejárati ajtó</p>	1 db	191 365 Ft	13 700 Ft	191 365 Ft	13 700 Ft
6.	44-K4	<p>Külső műanyag kétszárnyú bukó- nyíló ablak osztott felülvilágítóval Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légkamrás ablak profil, fehér színben.</p> <p>U=1,0 W/m²K⁴Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül-belül fehér színű. Vasalat: Roto bukó-nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ablak beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 112/210 - 135-ös nyíló felülettel névleges méretben</p>	14 db	141 364 Ft	13 700 Ft	1 979 096 Ft	191 800 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel. +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Műk. szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men gy ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
7.	44-K5	<p>Külső műanyag kétszárnyú bukó-nyíló ablak osztott felülvilágítóval Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légkamrás ablak profil, fehér színben.</p> <p>U=1,0 W/m²K 4Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül-belül fehér színű. Vasalat: Roto bukó-nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ablak beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 90/210 - 135-ös nyíló felülettel névleges méretben</p>	2 db	112 960 Ft	13 700 Ft	225 920 Ft	27 400 Ft
8.	44-K6	<p>Külső műanyag bukó-nyíló ablak Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légkamrás ablak profil, fehér színben.</p> <p>U=1,0 W/m²K 4Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül-belül fehér színű. Vasalat: Roto bukó-nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Műanyag redőnyvel, homlokzat mögé rejtett kivitelben. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ablak beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 50/105 névleges méretben</p>	1 db	28 761 Ft	13 700 Ft	28 761 Ft	13 700 Ft


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: 36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men ny. s	gy egység ár			
9.	44-K7	<p>Külső műanyag bukó-nyíló ablak Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légműanyag ablak profil, fehér színben.</p> <p>U=1,0 W/m²K 4Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül-belül fehér színű. Vasalat: Roto bukó-nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ablak beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 50/70 névleges méretben</p>	2 db	29 678 Ft	13 700 Ft	59 356 Ft	27 400 Ft
10.	44-K8	<p>Külső műanyag bukó-nyíló ablak Profil: 74 mm beépítési mélységű, Gealan műanyag profilrendszer, 6 légműanyag ablak profil, fehér színben.</p> <p>U=1,0 W/m²K 4Low-E-16-4Low-E hőszigetelő üvegezéssel. Kívül-belül fehér színű. Vasalat: Roto bukó-nyíló vasalatrendszer. Kilincs működtetésű zárszerkezet, fehér műanyag kilincs. Ilyen, vagy ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező ablak beépíthető!</p> <p>A méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők! 60/70 névleges méretben</p>	1 db	32 411 Ft	13 700 Ft	32 411 Ft	13 700 Ft
11.	44-001-0355660	<p>Fa beltéri nyílászárók einyevezése, előre kinagyított rainyiasba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyel, finom beállítással),</p> <p>MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Coniaci rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm</p>	2 db	41 368 Ft	12 540 Ft	82 736 Ft	25 080 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E		Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Men gy ny. s	Anyag egység ár			
12.	44-001-0355672	Fa beltéri nyílászárók enevezése, előre kinagyított rainyiasba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Con i ac i rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	1 db	47 265 Ft	12 540 Ft	47 265 Ft	12 540 Ft
13.	44-001-0355803	Fa beltéri nyílászárók enevezése, előre kinagyított rainyiasba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Con i ac i rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	1 db	49 456 Ft	12 540 Ft	49 456 Ft	12 540 Ft
44. Munkanem összesen:						3 284 298 Ft	490 736 Ft
45. Lakafoszerkezetek elhelyezése							
1.	45-K1	Rozsdamentes korlát Ø50 mm cső oszloppal, kétsoros kapaszkodóval, alsó korlátrésszel Akadálymentes korlát elhelyezése	19,5 m	14 470 Ft	7 263 Ft	282 165 Ft	141 629 Ft
45. Munkanem összesen:						282 165 Ft	141 629 Ft
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)							
1.	47-000-0450501	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Jubolin kész gletttanyaggal	42,9 m2	587 Ft	980 Ft	25 200 Ft	42 071 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**


Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
2.	47-011-0456522	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, fehér	42,9 m2	411 Ft	730 Ft	17 644 Ft	31 339 Ft
3.	47-021-0483742	Acélfelületek mázolósa Korróziógátló alapozás nagy méretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószer tartalmú festékekkel Korróziógátló alapozófesték, vörös	13,4 m2	827 Ft	1 145 Ft	11 082 Ft	15 343 Ft
4.	47-021-0489686	Acélfelületek közbenső és átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Közbenső és zománccfesték, szürke	13,4 m2	827 Ft	1 145 Ft	11 082 Ft	15 343 Ft
5.	47-031-0505911	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277	194 m2	978 Ft	980 Ft	189 507 Ft	189 895 Ft
47. Munkanem összesen:						254 515 Ft	293 991 Ft

48. Szigetelés

1.	48-005-1819494	Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőanyagokból készített HDPE anyagú, közvetlenül burkolható vékony drain lemez elhelyezése ragasztással vízszintes felületen SCHIUTER-DITRA-DRAIN 10,0 X 1,0 m közvetlenül burkolható vékony drain lemez, Rendelési szám: DITRA- DRAIN10M	137 m2	547 Ft	320 Ft	74 802 Ft	43 760 Ft
----	----------------	---	--------	--------	--------	-----------	-----------


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Meny. s	Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
2.	48-007-1689156	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION CLASSIC 035 kasírozatlan hő- és hangszigetelő üvegyapot tekerecs, 6300x1200 mm, 100 mm vtg.	335 m2	981 Ft	780 Ft	329 106 Ft	261 674 Ft
3.	48-007-2432271	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) URSA KDP 2 Vf/FDP 2 Vf fekete üvegfátyol kasírozott többfunkciós hidrofóbizált ásványgyapot (üvegyapot) hő- és hangszigetelő tábla, É?D=0,035 (W/mK), 100 mm	335 m2	981 Ft	780 Ft	329 106 Ft	261 674 Ft
4.	48-007-3301426	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, tolia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	335 m2	47 Ft	40 Ft	15 768 Ft	13 419 Ft
5.	48-010-230950	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	299 m2	5 987 Ft	3 800 Ft	1 790 113 Ft	1 136 200 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- KÜLSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	E				
			Men ny. s	gy Anyag egység ár	Munkadíj egységár	Anyag összesen	Munkadíj összesen
6.	48-010-182343	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM XPS® TOP P GK homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x120 mm	45,9 m ²	7 842 Ft	3 800 Ft	359 948 Ft	174 420 Ft
7.	48-K1	Homlokzati kérgesített párkányelem elhelyezése P-29 kiterítési polisztirol parkanyec, festésre előkészített, UV álló, műgyanta kötőanyagú bevonattal, kérgesített felülettel Méret: 200 x 330 mm	84,1 m	1 541 Ft	2 800 Ft	129 521 Ft	235 340 Ft
8.	48-K2	Homlokzati kérgesített párkányelem elhelyezése P-15 kiterítési polisztirol parkanyec, festésre előkészített, UV álló, műgyanta kötőanyagú bevonattal, kérgesített felülettel Méret: 50 x 130 mm	84,1 m	1 436 Ft	2 800 Ft	120 696 Ft	235 340 Ft
9.	48-K3	Homlokzati kérgesített kváderkő hungarocellból KV-2 kváderkő elhelyezése homlokzati sarkokra, Kérgesítés= festésre előkészített, UV álló, műgyanta kötőanyagú bevonattal kérgesített felület Méret: 22 x 34 x 4 cm	128 db	1 248 Ft	800 Ft	159 744 Ft	102 400 Ft
48. Munkanem összesen:			3 308 803 Ft 2 464 228 Ft				


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaújváros, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

Költségvetési összesítő
ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255

Épület belső munkálatai

	nettó anyag	nettó díj	a+d össz.	27% ÁFA	bruttó össz
15. Zsaluzás, állványozás	33 788 Ft	83 531 Ft	117 319 Ft	31 676 Ft	148 995 Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka	192 944 Ft	43 720 Ft	236 664 Ft	63 899 Ft	300 563 Ft
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	27 677 Ft	28 080 Ft	55 757 Ft	15 054 Ft	70 811 Ft
33. Falazás és egyéb kőműves munkák	140 711 Ft	241 684 Ft	382 395 Ft	103 247 Ft	485 641 Ft
36. Vakolás és rabilolás	140 779 Ft	162 752 Ft	303 532 Ft	81 954 Ft	385 485 Ft
39. Szárazépítés	61 987 Ft	56 673 Ft	118 660 Ft	32 038 Ft	150 698 Ft
42. Aljatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 879 963 Ft	1 397 554 Ft	3 277 517 Ft	884 930 Ft	4 162 446 Ft
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése	284 266 Ft	99 862 Ft	384 128 Ft	103 715 Ft	487 843 Ft
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	444 205 Ft	785 955 Ft	1 230 160 Ft	332 143 Ft	1 562 303 Ft
48. Szigetelés	86 049 Ft	54 908 Ft	140 957 Ft	38 058 Ft	179 015 Ft

Nettó összeg összesen:

3 292 368 Ft 2 954 719 Ft 6 247 088 Ft 1 686 714 Ft 7 933 801 Ft

Anyag + Díj összesen:

6 247 088 Ft

ÁFA 27%

1 686 714 Ft

Bruttó összeg

7 933 801 Ft

Zalalövő, 2018. június 28.



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**


Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
15. Zsaluzás, állványozás					
1.	15-012-0012885	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m, terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	187,7 m2	180 Ft 445 Ft 33 788 Ft	83 531 Ft
15. Munkanem összesen:				33 788 Ft	83 531 Ft
21. Irtás, föld- és sziklamunka					
1.	21-011-001676	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 ml-es konténerbe	4 db	48 236 Ft 10 930 Ft 192 944 Ft	43 720 Ft
21. Munkanem összesen:				192 944 Ft	43 720 Ft
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése					
1.	32-002-0071351	nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,00 m	1 db	1 805 Ft 2 340 Ft 1 805 Ft	2 340 Ft
2.	32-002-0071363	nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,25 m	11 db	2 352 Ft 2 340 Ft 25 872 Ft	25 740 Ft
32. Munkanem összesen:				27 677 Ft	28 080 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
33. Falazás és egyéb kőműves munkák					
1.	33-000-0087491	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	2,04 m3	0 Ft 28 780 Ft	0 Ft 58 711 Ft
2.	33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagy méretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	28,8 m2	0 Ft 2 260 Ft	0 Ft 65 088 Ft
3.	33-011-0093663	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfal lap, 500x238x100 mm,M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	34,12 m2	4 124 Ft 3 455 Ft	140 711 Ft 117 885 Ft
33. Munkanem összesen:				140 711 Ft	241 684 Ft

36. Vakolás és rabricolás

1.	36-002-0112301	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602	68,24 m2	276 Ft 425 Ft	18 834 Ft 29 002 Ft
----	----------------	---	----------	---------------	---------------------


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
2.	36-003-0112472	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű			
		sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban			
		Baumit Manu 1, mész-cement alpvakolat, Cikkszám: 152218/1	68,24 m2	1 787 Ft 1 960 Ft	121 945 Ft 133 750 Ft
36. Munkanem összesen:				140 779 Ft	162 752 Ft

39. Szárazépítés


1.	39-003-0161134	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések alaglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m, összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32307120	19,61 m2	3 161 Ft 2 890 Ft	61 987 Ft 56 673 Ft
39. Munkanem összesen:				61 987 Ft	56 673 Ft

**42. Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készítése**

1.	42-000-0222041	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	39,49 m2	0 Ft 971 Ft	0 Ft 38 345 Ft
2.	42-000-0222053	Lapburkolatok bontása, fai-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	81,59 m2	0 Ft 1 320 Ft	0 Ft 107 699 Ft
3.	42-000-0222104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	93,38 m2	0 Ft 980 Ft	0 Ft 91 512 Ft
4.	42-000-0222121	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	11,63 m2	0 Ft 1 670 Ft	0 Ft 19 422 Ft

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
5.	42-011-0223866	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó	90,86 m2	378 Ft 280 Ft	34 345 Ft 25 441 Ft
6.	42-011-1676484	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és paraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1 folyékonyfólia	41,43 m2	1 765 Ft 1 210 Ft	73 124 Ft 50 130 Ft
7.	42-011-0224716	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó	42,55 m2	378 Ft 280 Ft	16 084 Ft 11 914 Ft
8.	42-011-1676523	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és paraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN KS 1 folyékonyfólia	26,85 m2	1 765 Ft 1 210 Ft	47 390 Ft 32 489 Ft
9.	42-012-0227284	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy halósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszeléssel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf profi flexragasztó, flexibilis, Colorin flex fugázó, fehér	90,86 m2	5 548 Ft 3 870 Ft	504 091 Ft 351 628 Ft


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
10.	42-022-1560272	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PKU-FLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér	42,55 m2	6 233 Ft 4 125 Ft 265 214 Ft	175 519 Ft
11.	42-042-1680254	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből(ragasztó anyag külön tételben kírva) Tarkett Safetred Aqua csúszásgátló PVC burkolóanyag, Safety Clean PUR felületnemesítés 2,0 mm vtg., R11/C + Esb osztály, 2 m x 20 m, 12 szín	103,9 m2	4 932 Ft 2 864 Ft 512 238 Ft	297 455 Ft
12.	42-042-2815123	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond ECO 380 diszperziós ragasztó, gyors és erős kezdeti tapadással, PVC-, vékony gumi- és textilburkolatokhoz	103,9 m2	987 Ft 631 Ft 102 510 Ft	65 536 Ft
13.	42-042-1781484	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kírva) Lentex Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T kopásállóság, C?fi -s1, DS	39,8 m2	7 178 Ft 2 647 Ft 285 684 Ft	105 351 Ft
14.	42-042-2815135	PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond ECO 380 diszperziós ragasztó, gyors és erős kezdeti tapadással, PVC-, vékony gumi- és textilburkolatokhoz	39,8 m2	987 Ft 631 Ft 39 283 Ft	25 114 Ft
42. Munkanem összesen:				1 879 963 Ft	1 397 554 Ft

ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255


Ssz.

Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
-----	-------------------	------------------	-------------------	----------------------


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése					
1.	44-000-0355513	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig	13,16 m2	0 Ft 1 871 Ft	0 Ft 24 622 Ft
2.	44-001-0355660	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kinagyított rainyiaspa, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Con iac i rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db	41 368 Ft 12 540 Ft	41 368 Ft 12 540 Ft
3.	44-001-0355672	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kinagyított rainyiaspa, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Con iac i rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	2 db	47 265 Ft 12 540 Ft	94 530 Ft 25 080 Ft
4.	44-001-0355803	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kinagyított rainyiaspa, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Con iac i rade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	3 db	49 456 Ft 12 540 Ft	148 368 Ft 37 620 Ft
44. Munkanem összesen:				284 266 Ft	99 862 Ft


GALAMBOSBAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaifővő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	Menn Eg y. ys	Anyag összesen	Munkadíj összesen
		47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozióvédelem)			
1.	47-000-0450501	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Jubolin kész glettanyaggal	48,27 m2	587 Ft 980 Ft	28 334 Ft 47 305 Ft
2.	47-011-0456522	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, fehér	1012 m2	411 Ft 730 Ft	415 870 Ft 738 651 Ft
		47. Munkanem összesen:			444 205 Ft 785 955 Ft
		48. Szigetelés			
1.	48-007-1822726	Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dúbelezve (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Airrock XD FB1 kőzetgyapot lemez, fekete üvegfátyol kasirozással 100 mm	19,61 m2	4 388 Ft 2 800 Ft	86 049 Ft 54 908 Ft
		48. Munkanem összesen:			86 049 Ft 54 908 Ft


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

**ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE- BELSŐ MUNKÁLATOK - 8913 Lakhegy,
Petőfi Sándor utca 102. - hrsz: 255**

Ssz.	Kód	Tétel megnevezése	m.díj		Anyag összesen	Munkadíj összesen
			Eg anyag Menny. ys	Egységár r		
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése						
1.	44-006-0361931	Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 2,75-5,00 m-ig	152,4 m ²	2 838 Ft	1 820 Ft 432 511 Ft	277 368 Ft
44. Munkanem összesen:					432 511 Ft	277 368 Ft


GALAMBOSBAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 számla szám: 75500313-11037541

Költségvetési főösszesítő

ÓVODA FELÚJÍTÁSA, FEDETT TERASZ ÉPÍTÉSE

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102. - hrsz.: 255

Építető: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal, Lakhegyi Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.

	nettó anyag	nettó díj	a+d össz.	27% ÁFA	bruttó össz
Villamos felújítási részek	2 043 040 Ft	1 068 155 Ft	3 111 195 Ft	840 023 Ft	3 951 218 Ft
Nettó összeg összesen:	2 043 040 Ft	1 068 155 Ft	3 111 195 Ft	840 023 Ft	3 951 218 Ft
Anyag + Díj összesen:		3 111 195 Ft			
ÁFA 27%		840 023 Ft			
Bruttó összeg		3 951 218 Ft			

Zalalövő, 2018. június 28.



GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.

Tel.: +36-30/509-53-21

Cégjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 75500313-11037541

Nr. Csoport	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Menny.	Mértéke.	Árnyag e-ár	Rezi óra	Munkaidő	Árnyag össz.	Díj össz.
1	Bontási munkák									
4	Bontási munkák	műanyag		130	fm	-	0,15	350	-	45 500
5	Bontási munkák		10 m ² -ig	400	fm	-	0,04	90	-	36 000
7	Bontási munkák			45	db	-	0,09	200	-	9 000
16	Bontási munkák			1	db	-	2,50	5 550	-	5 550
18				1	db	-	4,00	8 880	-	8 880
19	Összesen									104 930
20	Földmunka									
27	Földmunka		1 m3	1	db	-	3,20	7 110	-	7 110
39	Földcímlelés									
40	Összesen									7 110
41	Kőműves munkák									
42	Kőműves munkák	12 cm vastagságig	30x30 cm	12	db	-	0,50	1 110	-	13 320
47	Kőműves munkák	Horonyvásás, helyreállítás	8 cm ²	250	fm	-	0,25	555	-	138 750
58	Kőműves munkák	Feszítéses dobozok részére	80 mm-ig	100	db	-	0,10	225	-	22 500
62	Kőműves munkák	Feszítéses dobozok részére	300x300 mm	2	db	-	0,42	935	-	1 870
69	Összesen									176 440
70										
71	Műanyag védőcsövek, vezetékcsatornák									
93	Műanyag védőcsövek, vezetékcsatornák	Úrtolt	FX 16	250	fm	40	0,22	490	10 000	122 500
137	Összesen									10 000
138										122 500
139	Kábelidők, idomdarabokkal, tartószerkezettel									
175	Összesen									
176										
177	Vezetékek									
179	Vezetékek	H07V-U 450/750 V	1,5 mm ²	280	fm	40	0,04	90	11 200	25 200
180	Vezetékek	H07V-U 450/750 V	2,5 mm ²	540	fm	60	0,04	90	32 400	48 600
226	Összesen									43 600
227										73 800
228	Kábelek, kábelvezető vezeték									
261	Kábelek, kábelvezető vezeték	NYM (MBCu) 300/500 V	3x1,5 mm ²	50	fm	125	0,29	650	6 250	32 500
398	Kábelek, kábelvezető vezeték	UTP Cat5		35	fm	40	0,29	650	1 400	22 750
399	Kábelek, kábelvezető vezeték	Antenna kábel		20	fm	60	0,29	650	1 200	13 000
409	Összesen									8 850
410										68 250
411	Földelés, EPH									
419	Földelés, EPH	EPH csomópont kialakítása		1	db	2270	2,00	4 440	2 270	4 440
420	Földelés, EPH	Zuhanyálcá, fürdőálcá EPH bekötése		2	db	3420	0,30	670	6 840	1 340
421	Földelés, EPH	Nagykiterjedésű fém tárgy EPH bekötése		2	db	2880	0,40	890	5 760	1 780
422	Földelés, EPH	Órpusztai csövezetek EPH bekötése 1" bekötő elemmel, hajlékony vezetékkel	6 mm ²	5	db	1880	0,50	1 110	9 400	5 550
425	Földelés, EPH	Rúd földelő	25 mm körácl	1	db	8850	2,22	4 930	8 850	4 930
428	Összesen									33 120
429										18 040
430	Villámvédelem									

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzékszám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számlaszám: 75500313-11027644

Nr.	Csoport	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Menny.	Mértéké.	Anyag.e ár	Rész. ár	Munkadíj	Anyag.össz.	Díj.össz.
433	Villámvédelem	DEHN Felügörgő vezeték	Sv/Zn átm. 8 mm	800 008	50	fm	380	0,19	425	19 000	21 250
442	Villámvédelem	DEHN Felügörgő 16 mm-es, 1,3 m hosszú	Sv/Zn	483 150	2	db	8750	2,30	5 110	17 500	10 220
452	Villámvédelem	DEHN tartó 16 mm-es felügörgőhöz, gerincösszeréphez		123 116	2	db	12500	0,40	890	25 000	1 780
	Villámvédelem	DEHN Felügörgővezető tartó mereved tetőhöz, kúpcseréphez, 8 mm-es kórácsdhoz	Söt	204 109	10	db	27400	0,20	450	274 000	4 500
	Villámvédelem	DEHN Levezető tartó 8-10 mm-es vezetékhez, felszerkeszeten	DEHNhold	274 110	12	db	680	0,20	450	8 160	5 400
	Villámvédelem	Levezető, falsíkon szerelve	laposacél	35x3,5 mm	12	fm	750	0,57	1 265	9 000	15 180
	Villámvédelem	Levezető tartószerkezet	DEHN 274 230	35x3,5 mm laposacél	8	db	1010	0,20	450	8 080	3 600
471	Villámvédelem	Felügörgővezető tartó, 10 mm-es felügörgőhöz, cserép tetőhöz	DEHNnap szögacél	204 149	18	db	680	0,20	450	12 240	8 100
475	Villámvédelem	Védőburkolat 2 m hosszú		40x40x5 mm	4	db	8400	0,90	2 000	33 600	8 000
480	Villámvédelem	Erőszakszoms bekötése a villámvédelembé	Obó-Bentermat		4	db	720	0,95	2 110	2 880	8 440
482	Villámvédelem	Mérőhely kiiktatás			4	db	13900	0,80	1 780	55 600	7 120
483		Összesen								465 060	93 590
484											
485	Szerelvények	Szerelvények									
487	Szerelvények	Világítási kapcsoló - süllyesztett, kétsarkú, fedlappal, kerettel	Legrand	Valena	11	db	2000	0,30	670	22 000	7 370
488	Szerelvények	Világítási kapcsoló - süllyesztett, kétsarkú, fedlappal, kerettel	Legrand	Valena IP44	2	db	2600	0,30	670	5 200	1 340
490	Szerelvények	Világítási kapcsoló - süllyesztett, váltó, fedlappal, kerettel	Legrand	Valena	4	db	1800	0,30	670	7 200	2 680
495	Szerelvények	Csevegő nyomógomb - süllyesztett, fedlappal, kerettel	Legrand	Valena IP44	1	db	2450	0,30	670	2 450	670
497	Szerelvények	Gyengeáramú csatlakozó aljzat, fedlappal, kerettel	Legrand 2xRJ 45	Valena	1	db	4700	0,30	670	4 700	670
498	Szerelvények	Gyengeáramú csatlakozó aljzat, fedlappal, kerettel	Legrand TV-RD	Valena	2	db	3600	0,30	670	7 200	1 340
499	Szerelvények	Dugaszoló aljzat - süllyesztett II.s.+I., fedlappal, kerettel	Legrand	Valena	35	db	1170	0,30	670	40 950	23 450
538		Összesen								89 708	37 520
539											
540											
	Berendezési tárgyak	Működőtető egységek									
	Berendezési tárgyak	Elso Sigma mozgáskorlátozott WC szett, felszerelve, bekötve, betüzeltelve	Soltrack		1	db	54370	4,00	8 880	54 370	8 880
585		Összesen								54 370	8 880
586											
587	Berendezési tárgyak	Berendezési tárgyak									
	Berendezési tárgyak	Vezetékes csengő	Buzzer	230 V	1	db	2450	0,49	1 090	2 450	1 090
643		Összesen								2 450	1 090
644											
645											
	Lámpatestek fényforrással	Lámpatestek fényforrással									
	Lámpatestek fényforrással	BRILUM GRESO fali lámpa, fehér színben, ISOLED 60 SMD LED fényforrással	LA-GRE206-10	2130 V; E27; 1x10 W	2	db	8 680	0,46	1 020	17 360	2 040
651	Lámpatestek fényforrással	HOLUX OLINA 360/128/Emoz, inverzterrel, akumilátorral		1x28 W	2	db	18000,00	0,46	1 020	36 000	2 040
	Lámpatestek fényforrással	Prezent, kompaktfénycsőves mennyezeti lámpatest, fehér színben	Prezent 1500-ASPEN	1x24 W; IP44	7	db	8200	0,46	1 020	57 400	7 140
	Lámpatestek fényforrással	Prezent, kompaktfénycsőves mennyezeti lámpatest, fehér színben	Prezent 1051-ASPEN	2x24 W; IP44	3	db	8900	0,46	1 020	26 700	3 060
670	Lámpatestek fényforrással	Lumenon kijárati jelző lámpatest, mennyezetre, oldalfalra	AK 7xLED	0,5 W; 3 óra	3	db	9600	0,46	1 020	28 800	3 060
	Lámpatestek fényforrással	Fénycsőves lámpatest Compass, Par. tüdő, mennyezetre	SLIM135-35-15	1x35 W	4	db	14500	1,10	2 445	58 000	9 780
	Lámpatestek fényforrással	Fénycsőves lámpatest T5 3 sávú, 830 színű, fényfűzővel GE indáramny. IP 54, behelyezés résszel	NPWX 236 H+ NPSP24	2x36 W	6	db	20600	1,10	2 445	123 600	14 670
	Lámpatestek fényforrással	Fénycsőves lámpatest Compass, Par. tüdő, mennyezetre	SLIM225-35-15	2x35 W	6	db	15960	1,10	2 445	95 760	14 670
917	Lámpatestek fényforrással	Védett fénycsőves lámpatest GE Mariner	MARN154 EB	1x54 W T5	10	db	7000	1,18	2 620	70 000	25 200
984		Összesen								82 660	82 660

SALÁNBOS JÁRU ÉPÍTŐIPARI KFT.
 8999 Zalatoris, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 15101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037544

Nr.	Csoport	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Menny.	Mértéke.	Anyag c.ár	Renzi óra	Munkadíj	Anyag össz.	Díj össz.
985											
986		Szerelési anyagok, egyéb tételek			8	db	9800	0,30	670	78 400	5 360
1039		Veszélyeztetési beállítások akkumulátorral			10	db	45	0,05	110	450	1 100
1046		Paák ellenőrzése oldalfalra vagy mennyezetre			100	db	15	0,03	65	1 500	6 500
1052		Műanyag falilek bármilyen szerkezetbe			100	db	105	0,01	25	10 500	2 500
1056		Vezetékszaktató			12	db	60	0,13	290	720	3 480
1057		Csohlévny készítése fal és földmátörés nélkül Mű-1 csőből			1	db	150	0,14	310	150	310
1063		Csohlévny készítése fal és földmátörés nélkül Mű-1 csőből			1	db	-	2,01	4 465	-	4 465
1073		Falikazán bekötése, beüzemeltése			1	db	-	0,41	910	-	910
1075		Thermosztát bekötése			60	db	60	0,21	470	3 600	28 200
1076		Műanyag ellágozódoboz			40	db	85	0,21	470	3 400	18 800
1096		Műanyag ellágozódoboz			1	db	32800	3,32	7 370	32 800	7 370
1132		Mi fogasztásmérő szerelvény 3 fázis								131 520	78 995
1133		Összesen									
1134		Előosztó berendezések									
1135		Előosztó berendezések			1	db	198550	8,00	17 760	198 530	17 760
1164		Modul rendszerű kiselosztó, terv szerinti szerelvényekkel, összeállítva, felszerelve, bekötve "E" jelű	Schneider-Electric Pragma D18		1	db	38600	2,00	4 440	38 600	4 440
1166		Telefon csatlakozó szerelvény	Hímel CRN		1	db	38600	2,00	4 440	38 600	4 440
1177		TV antenna csatlakozó szerelvény	Hímel CRN		1	db				275 750	26 640
1178		Összesen									
1179		Előirányzat tételek			1	db		16,00	35 520		35 520
1180		Előirányzat									
		Aramszolgáltatási szolgáltatásokról									
		Hálózatfejlesztési hozzájárulásra előirányzat			1	db	180 000	-		180 000	-
1181		Mérőhely szabványosítás			1	db	85000	8,00	17 760	85 000	17 760
1184		Vilamos fogyasztásmérő áthelyezése	3 F		1	db	150000	8,00	17 760	150 000	17 760
1191		Kazán bekötésére, beüzemelésére			1	db		1,00	2 220		2 220
1201		Összesen								415 000	73 260
1202		Dokumentáció									
1203		Dokumentáció			1	db		8,00	17 760		17 760
1204		Szigetelési ellenállás mérés és jegyzőkönyv			90	mp		0,20	450		40 500
1205		Értesítési ellenállás mérés és jegyzőkönyv			1	mp		0,30	670		670
1206		Földelési mérés és jegyzőkönyv			1	db		4,00	8 880		8 880
1208		Megvalósulástervek készítése			1	db		8,00	17 760		17 760
1211		Szabványossági felülvizsgálat			1	db		4,00	8 880		8 880
1212		Működési és hatósági tanúsítványok készítése			1	db		4,00	8 880		8 880
1214		Összesen								2 043 040	94 450
1215		Anyagköltség összesen									1 068 155
1216		Munkadíj összesen									3 111 195
1217		Főösszesen									
1218		Aránok az ÁFA összegét nem tartalmazzák!									

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zafalióvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541


Költségvetési főösszesítő
Lakhegy
Óvoda korszerűsítés
Épületgépészeti munkák

	Munkanem	Nettó
1	21 Irtás föld és szikla munka	252 422
2	31 helyszíni beton és vasbeton munka	165 072
3	33 Szerelőközműves munka	175 698
4	54 Közműcsővezetékek és szerelvények	370 149
5	75 Elektromos munkák	87 954
6	80 Általános épületgépészeti szigetelés	420 952
7	81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése	1 963 756
8	82 Épületgépészeti szerelvények , berendezések	3 791 995
9	83 Szellőztető berendezések	6 430
	Munkanem összesen nettó:	7 234 428
	ÁFA 27 %	1 953 296
	Bruttó összesen:	9 187 724

Összeállította:

Galambos-Bau Kft.

Zalalövő, 2018. június 28.


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

21 Irtás föld és sziklamunka

1	<p>MVH kód: 21-003-0014710 Kód: 21-003-005.1.1.2 Verzió:2016-1</p>	<p>Alépltményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, III. talajosztály</p>	<p>Referencia ár: 3479,85 Ft/m³ Anyag ár: Ft/m³ Gépköltség: Ft/m³ Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>13 m³</p>	<p>4 500</p>	<p>58 500</p>
2	<p>MVH kód: 21-003-0015356 Kód: 21-003-011.1.1 Verzió:2016-1</p>	<p>Alépltményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig</p>	<p>Referencia ár: Ft/m³ Anyag ár: Ft/m³ Gépköltség: Ft/m³ Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>13 m³</p>	<p>3 500</p>	<p>45 500</p>
3	<p>MVH kód: 21-008-0016142 Kód: 21-008-001.1.2 Verzió:2016-1</p>	<p>Alépltményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban</p>	<p>Referencia ár: Ft/m³ Anyag ár: Ft/m³ Gépköltség: Ft/m³ Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>13 m³</p>	<p>2 380</p>	<p>30 940</p>
4	<p>MVH kód: 21-011-0016801 Kód: 21-011-011.7 Verzió:2016-1</p>	<p>Alépltményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 ml-es konténerbe</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>58741</p>	<p>117482</p>
Munkanem összesen:						252 422

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Balcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-70/909-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

1 MVH kód: 31-000-0034892 Építőmesteri munkák
Kód: 31-000-014.4 Helyszíni beton és vasbeton munkák
Verzió:2016-1 Bontási munkák
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett,
acélháló erősítésű kavicsbetonból

Referencia ár: Ft/m3 4 m3 41 268 165 072
Anyag ár: 0 Ft/m3
Gépköltség: 0 Ft/m3
Rezsioradj: Ft/óra

Munanem összesen: 165 072

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

1 MVH kód: 33-062-0094522
Kód: 33-062-001.2.1-1110002
Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Áttörések, horonyvések helyreállítással
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,0,1 m./db méretig,
felmenő téglafalban,
25-38 cm vastagság között
Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc

Referencia ár: Ft/db 2 db 3 364 6 728
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra

2 MVH kód: 33-062-0094505
Kód: 33-062-001.1-1110002
Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Áttörések, horonyvések helyreállítással
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,0,1 m./db méretig,
téglá válaszfalban
Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc

Referencia ár: Ft/db 12 db 2 596 31 152
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra

3 MVH kód: 33-063-0094785
Kód: 33-063-002.1.2
Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Fal-födémáttörés, horony- és fészekvés helyreállítás nélkül
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
előregyártott béléselemes födém

Referencia ár: Ft/db 1 db 2 566 2 566
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra

4 MVH kód: 33-063-0094865
Kód: 33-063-003.2.4
Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Fal-födémáttörés, horony- és fészekvés helyreállítás nélkül
Horonyvésés,
téglafalban,
24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között

Referencia ár: Ft/m 156 m 867 135 252
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra

Munkanem összesen: 175 698

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvény, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

75 Elektromos munkák

1 MVH kód: 71-012-081609 Elektromos munkák

Kód: 71-012-002.4-02110 Villanszerelés

Verzió:2016-1

Villamos berendezési tárgyak

Villamos háztartási készülékek elhelyezése,előre

elkészített tartószerkezetre:

páraelszívó

TEKA CNL 2002 szekrénybe építhető elszívó,

nyomógombos, kihúzható, légszállítás: 605 m3/h, szín:

fehér, barna, inox

Referencia ár: Ft/db

1 db

87 954

87 954

Anyag ár: Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: Ft/óra

Munkanem összesen:

87 954

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel. +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

80 Általános épületgépészeti szerelés

1	MVH kód: 80-004-1445682 Kód: 80-004-001.4.1.1.1-0125006	Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés
Verzió:2016-1	Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetéke Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal szintetikus gumi alapú csőhéj szigetelőanyaggal,ragasztással, öntapadó ragasztószalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj D, falvastagság: 7,0 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: D-18	
	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsizóradj: Ft/óra	56 m 2 128 119 168
2	MVH kód: 80-004-1445694 Kód: 80-004-001.4.1.1.1-0125007	Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés
Verzió:2016-1	Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetéke Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal szintetikus gumi alapú csőhéj szigetelőanyaggal,ragasztással, öntapadó ragasztószalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj D, falvastagság: 7,5 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: D-22	
	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsizóradj: Ft/óra	76 m 2 471 187 796
3	MVH kód: 80-004-1445716 Kód: 80-004-001.4.1.1.1-0125009	Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés
Verzió:2016-1	Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetéke Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal szintetikus gumi alapú csőhéj szigetelőanyaggal,ragasztással, öntapadó ragasztószalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj D, falvastagság: 7,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: D-28	
	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsizóradj: Ft/óra	36 m 2 784 100 224
4	MVH kód: 80-004-1835645 Kód: 80-004-001.3.2.2.1-0126542	Épületgépészeti munkák Általános épületgépészeti szerelés
Verzió:2016-1	Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetéke Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kaszított kivitelben,ragasztással, öntapadó ragasztószalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig	
	POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kaszított, falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 85038391	
	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsizóradj: Ft/óra	12 m 1 147 13 764
	Munkanem összesen:	420 952

GALAMBOS-BAU Építőipari K
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-110375

81 Épületgépészeti csővezetékek szerelés

MVH kód: 81-000-0834895
Kód: 81-000-001.6
Verzió:2016-1

1 MVH kód: 81-000-0834895
Kód: 81-000-001.6
Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Bontási munkák
Csővezetékek bontása,

vízvezetékek elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után

Referencia ár: Ft/db 2 db 200 400
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra

2 MVH kód: 81-000-0834682
Kód: 81-000-001.1.1
Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Bontási munkák
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsővektartószerkezetről, vagy
padlócsatornából lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig

Referencia ár: Ft/m 324 m 474 153 576
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra

3 MVH kód: 81-000-0834883
Kód: 81-000-001.5.2
Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Bontási munkák
Csővezetékek bontása,
ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezetékek
leszerelése,
DN 65 - 100 között

Referencia ár: Ft/m 18 m 1 048 18 864
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra

4 K tétel

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Gázvezetékek
Gázvezetékek,
Vörös rézcső szerelése,
presszes kötésekkel, csőídomokkal
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 20
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm

Referencia ár: Ft/m 17 m 2 784 47 328
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra

5 K tétel

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
Gázvezetékek
Gázvezetékek,
Vörös rézcső szerelése,
presszes kötésekkel, csőídomokkal
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 25
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 28 x 1 mm

Referencia ár: Ft/m 12 m 3 147 37 764
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

6	<p>MVH kód: 81-004-1668371 Kód: 81-004-001.5.1.1.1.1-033400 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 12 Viega Prestabo cső, ötvöztetlen szénacél, 6 m-es száiban, 15 x 1,2 Cikkszám: 559 441</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>198 m</p>	<p>1 680</p>	<p>332 640</p>
7	<p>MVH kód: 81-004-1668395 Kód: 81-004-001.5.1.1.1.2-033400 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 15 Viega Prestabo cső, ötvöztetlen szénacél, 6 m-es száiban, 18 x 1,2 Cikkszám: 559 458</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>44 m</p>	<p>1 985</p>	<p>87 340</p>
8	<p>MVH kód: 81-004-1668410 Kód: 81-004-001.5.1.1.1.3-033400 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20 Viega Prestabo cső, ötvöztetlen szénacél, 6 m-es száiban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>60 m</p>	<p>2 225</p>	<p>133 500</p>
9	<p>MVH kód: 81-004-1668434 Kód: 81-004-001.5.1.1.1.4-033400 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 25 Viega Prestabo cső, ötvöztetlen szénacél, 6 m-es száiban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559 472</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>18 m</p>	<p>3 568</p>	<p>64 224</p>

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zafalóvó, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

10	MVH kód: 81-004-1668451 Kód: 81-004-001.5.1.1.1.5-033400 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 32 Viega Prestabo cső, ötvöztelen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559 496	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsioradj: Ft/óra	38 m	3 136	119 168
11	MVH kód: 81-004-0904326 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.2-033402 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 Viega Prestabo ív, 90°, biztonsági kontúrral, ötvöztelen szénacél, KB, 15 Cikkszám: 558 192	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsioradj: Ft/óra	42 db	2 240	94 080
12	MVH kód: 81-004-0904331 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.2-033403 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 Viega Prestabo ív, 45°, biztonsági kontúrral, ötvöztelen szénacél, KB, 15 Cikkszám: 558 338	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsioradj: Ft/óra	42 db	2 240	94 080

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

13	MVH kód: 81-004-0904411 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.2-033410 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 Viega Prestabo bedugó Idom, ötvözetlen szénacél, külső menetes, 15 x 1/2 Cikkszám: 559 137	42 db	1 895	79 590
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsioradíj: Ft/óra			
14	MVH kód: 81-004-0904704 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.5-033402 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 25 Viega Prestabo ív, 90°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, KB, 28 Cikkszám: 558 222	6 db	2 456	14 736
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsioradíj: Ft/óra			
15	MVH kód: 81-004-0904716 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.5-033403 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 25 Viega Prestabo ív, 45°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, KB, 28 Cikkszám: 558 369	2 db	2 147	4 294
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsioradíj: Ft/óra			
16	MVH kód: 81-004-0904774 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.5-033412 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 25 Viega Prestabo szűkítő Idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 x 22 Cikkszám: 558 543	8 db	1 784	14 272
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: OFt/db Rezsioradíj: Ft/óra			

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

17	<p>MVH kód: 81-004-0905125 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2-033413 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 Viega Prestabo áttoló karmantyú, biztonsági kontúrral, ötvöztetlen szénacél, 15 Cikkszám: 558 055</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>4 db</p>	<p>2 257</p>	<p>9 028</p>
18	<p>MVH kód: 81-004-0905183 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3-033413 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 Viega Prestabo áttoló karmantyú, biztonsági kontúrral, ötvöztetlen szénacél, 18 Cikkszám: 558 062</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>2 347</p>	<p>4 694</p>
19	<p>MVH kód: 81-004-0905246 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.4-033413 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 Viega Prestabo áttoló karmantyú, biztonsági kontúrral, ötvöztetlen szénacél, 22 Cikkszám: 558 079</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>4 db</p>	<p>2 430</p>	<p>9 720</p>
20	<p>MVH kód: 81-004-0905314 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.5-033413 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 Viega Prestabo áttoló karmantyú, biztonsági kontúrral, ötvöztetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 086</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>3 461</p>	<p>6 922</p>

73

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalajpölde, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

21	<p>MVH kód: 81-004-0905573 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.3-033405 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 Viega Prestabo T-idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 18 x 15 x 18 Cikkszám: 558 680</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra</p>	<p>8 db</p>	<p>3 748</p>	<p>29 984</p>
22	<p>MVH kód: 81-004-0905600 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.4-033406 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 Viega Prestabo T-idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 22 x 15 x 22 Cikkszám: 558 697</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra</p>	<p>20 db</p>	<p>3 978</p>	<p>79 560</p>
23	<p>MVH kód: 81-004-0905636 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.5-032406 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 Viega Prestabo T-idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 642</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>4 470</p>	<p>8 940</p>
24	<p>MVH kód: 81-004-1702723 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.6-033718 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 32 Geberit Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d35- 5/4", cikkszám: 21709</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>1 535</p>	<p>3 070</p>

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvö, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: 736-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

25	<p>MVH kód: 81-004-1702803 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.6-033726 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 32</p> <p>Geberit Mapress szénacél szőlkítő, d35-28, cikkszám: 22313</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra</p>	<p>4 db</p>	<p>1 946</p>	<p>7 784</p>
26	<p>MVH kód: 81-004-0905331 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2.6-033401 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 32 Viega Prestabo Iv, 90°, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 35 Cikkszám: 558 161</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra</p>	<p>10 db</p>	<p>2 478</p>	<p>24 780</p>
27	<p>MVH kód: 81-004-0905716 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.6-033407 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 32 Viega Prestabo T-idom, biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 35 x 28 x 35 Cikkszám: 558 772</p>	<p>Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra</p>	<p>2 db</p>	<p>3 471</p>	<p>6 942</p>
28	<p>MVH kód: 81-004-1848331 Kód: 81-004-001.3.3.2.1.1.1-031600 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 VALSIR Pexal többretegű PE-Xb/Al 0,35/PE-Xb cső tekercsben, 10 bar 95 d, 16x2 Rendelési kód: VS100108</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradij: Ft/óra</p>	<p>56 m</p>	<p>4 720</p>	<p>264 320</p>

GALAMBOS-BAN Építőipari Kft.
8999 Zalaötvö/Bajcsy Zs. u. 25.
Tél.: +36/30/509-53-21
Cégjegyzékszám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

- 29 MVH kód: 81-004-1848423 Épületgépészeti munkák
Kód: 81-004-001.3.3.2.1.1.2-031601 Épületgépészeti csővezeték szerelése
Verzió:2016-1 Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Ótrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból,
préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés
külön tételben),
DN 15
VALSIR Pexal többbrétegű PE-Xb/Al 0,35/PE-Xb cső
tekercsben, 10 bar 95 ɸ, 20x2 Rendelési kód: VS100115
- Referencia ár: Ft/m 76 m 4 930 374 680
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra
- 30 MVH kód: 81-004-1848481 Épületgépészeti munkák
Kód: 81-004-001.3.3.2.1.1.3-031601 Épületgépészeti csővezeték szerelése
Verzió:2016-1 Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Ótrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból,
préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés
külön tételben),
DN 20
VALSIR Pexal többbrétegű PE-Xb/Al /PE-Xb cső tekercsben, 10
bar 95 ɸ, 26x3 Rendelési kód: VS100117
- Referencia ár: Ft/m 36 m 5 140 185 040
Anyag ár: Ft/m
Gépköltség: Ft/m
Rezsióradíj: Ft/óra
- 31 MVH kód: 81-004-1848905 Épületgépészeti munkák
Kód: 81-004-001.3.3.2.2.1.1-031613 Épületgépészeti csővezeték szerelése
Verzió:2016-1 Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Ótrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból,
préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,
csőídomok elhelyezése,
egy szorítógyűrűs kötéssel,
DN 12
VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy fallkorong, 16x1/2"
Rendelési kód: G5323N041620A
- Referencia ár: Ft/db 27 db 3 890 105 030
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra
- 32 MVH kód: 81-004-1849183 Épületgépészeti munkák
Kód: 81-004-001.3.3.2.2.1.3-031612 Épületgépészeti csővezeték szerelése
Verzió:2016-1 Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Ótrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból,
préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,
csőídomok elhelyezése,
egy szorítógyűrűs kötéssel,
DN 20
VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy könyök, km, 26x1",
Rendelési kód: G5321N102630A
- Referencia ár: Ft/db 4 db 4 250 17 000
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsióradíj: Ft/óra

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-36/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 5500313-11037541

33	MVH kód: 81-004-1849154 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.1.3-031610 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűs kötéssel, DN 20 VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy egyenes csatlakozó bm, 26x3/4" Rendelési kód: G5302N052630A	2 db	0
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra		
34	MVH kód: 81-004-1849406 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.3-031611 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két szorítógyűrűs kötéssel, DN 20 VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy könyök, egál, 26x26 Rendelési kód: G5320N263000A	14 db	1 978 27 692
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra		
35	MVH kód: 81-004-1849476 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.3.1-031613 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három szorítógyűrűs kötéssel, DN 12 VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy T-idom, egál, 16x16x16 Rendelési kód: G5310N162000A	2 db	1 367 2 734
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra		
36	MVH kód: 81-004-1849493 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.3-031613 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három szorítógyűrűs kötéssel, DN 15 VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy T-idom, egál, 20x20x20 Rendelési kód: G5310N202000A	10 db	1 568 15 680
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra		

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaölöv, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

37	MVH kód: 81-004-1849503 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.3-031613 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három szorítógyűrűs kötéssel, DN 20 VALSIR-GENERAL FITTINGS szor.gy T-idom, egál, 26x26x26 Rendelési kód: GS310N263000A	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db 1 784 3 568
38	MVH kód: 81-004-1850310 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.5.2-031643 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 15 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés szűkítő, 20x16 Rendelési kód: GS503H665600T	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db 980 1 960
39	MVH kód: 81-004-1850402 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.5.3-031644 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 20 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés szűkítő, 26x20 Rendelési kód: GS503H776600T	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db 1 178 2 356
40	MVH kód: 81-004-1850741 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.6.2-031639 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 15 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-idom, szűkített, 20x16x16 Rendelési kód: GS513H665656T	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db 987 1 974

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 23101287-2-20
 Számla szám: 75400313-11037541

41	MVH kód: 81-004-1850753 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.6.2-031639 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Ótrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 15 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-idom, szűkített, 20x16x20 Rendelési kód: G5S13H665666T	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	6 db	1 180	7 080
42	MVH kód: 81-004-1850850 Kód: 81-004-001.3.3.2.2.6.3-031640 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Fűtési vezeték, Fűtési vezeték, Ótrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 20 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-idom, szűkített, 26x20x20 Rendelési kód: G5S13H776666T	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	8 db	871	6 968
43	MVH kód: 81-002-0871904 Kód: 81-002-003.2.1.2.2-0131003 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PVC vízvezetékli lefolyócső, KAEM 40x1.8x2000 mmtokosvégű	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra	11 m	740	8 140
44	MVH kód: 81-002-0871916 Kód: 81-002-003.2.1.2.3-0131004 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PVC vízvezetékli lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mmtokosvégű	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra	32 m	986	31 552

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvö, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-70/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 79500313-11037541

45	<p>MVH kód: 81-002-0871945 Kód: 81-002-003.2.1.2.6-0131007 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PVC vízvezetékli lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mmtokosvégű</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradlj: Ft/óra</p>	6 m	1 478	8 868
46	<p>MVH kód: 81-002-0873313 M Kód: 81-002-004.1.1.2.1-0131502 Verzió:2016-1</p>	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,</p> <p>horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárkba, DN 100 Kemény PVC KG csatornacső NÁ 110x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradlj: Ft/óra</p>	6 m	2 130	12 780
47	K tétel	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,</p> <p>horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárkba, DN 125 Kemény PVC KG csatornacső NÁ 125x3.2 mm,2 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradlj: Ft/óra</p>	30 m	2 780	83 400
48	K tétel	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Lefolyóvezetékek PE lefolyóvezeték szerelése, hegesztet vagy elektrokarmantyús kötésekkel,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,</p> <p>horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárkba, DN 100 GEBERIT PE csatornacső NÁ 110x5.0 mm,5 m hosszú</p>	<p>Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradlj: Ft/óra</p>	9 m	1 660	14 940

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zafalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla/szám: 75500313-11037541

49	K tétel	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Lefolyóvezetékek PE lefolyóvezetékek szerelése, hegesztet vagy elektrokarmantyús kötésekkal,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,</p> <p>horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 125 GEBERIT PE csatorna cső NÁ 125x5.0 mm, 5 m hosszú</p>	Referencia ár: Ft/m	15 m	1940	29 100
			Anyag ár: Ft/m			
			Gépköltség: Ft/m			
			Rezsióradíj: Ft/óra			
50	K tétel	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Víz nyomóvezeték PE lefolyóvezetékek szerelése, gyorskötő kötésekkal,</p> <p>cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,</p> <p>horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 32</p> <p>GEBERIT PE cső ivóvízre, SDR 80 DN 32x3,2 mm, tekercsben</p>	Referencia ár: Ft/m	18 m	928	16 704
			Anyag ár: Ft/m			
			Gépköltség: Ft/m			
			Rezsióradíj: Ft/óra			
51	MVH kód: 81-004-0903355 Kód: 81-004-001.4.1.1.1.5-0110016 Verzió: 2016-1	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezetékek, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű</p>	Referencia ár: Ft/m	12 m	2 780	33 360
			Anyag ár: Ft/m			
			Gépköltség: Ft/m			
			Rezsióradíj: Ft/óra			
52	MVH kód: 81-004-0904665 Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.4-033412 Verzió: 2016-1	<p>Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezetékek szerelése Fűtési vezetékek Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkal,</p> <p>cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 Viega Prestabo szűkítő idom, biztonsági kontúrral, ötvüztetlen szénacél, 22 x 18 Cikkszám: 558 512</p>	Referencia ár: Ft/db	8 db	1 631	13 048
			Anyag ár: Ft/db			
			Gépköltség: Ft/db			
			Rezsióradíj: Ft/óra			

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvö, Hajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Céggjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 23101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések

1	MVH kód: 82-000-0922943 Kód: 82-000-001.2.1 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	10 db	1 200	12 000
2	MVH kód: 82-000-0923013 Kód: 82-000-001.3.6 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények fűtőcsövek, cső és idomacél állványok	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	3 db	1 700	5 100
3	MVH kód: 82-000-0923095 Kód: 82-000-003.2 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fallikutak, mosdók	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	7 db	1 140	7 980
4	MVH kód: 82-000-0923105 Kód: 82-000-003.3 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	1 db	1 360	1 360
5	MVH kód: 82-000-0923110 Kód: 82-000-003.4 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	5 db	2 471	12 355

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

6	MVH kód: 82-000-0923134 Kód: 82-000-003.6 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	5 db	987	4 935
7	MVH kód: 82-000-0923175 Kód: 82-000-003.9.2 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	1 db	1 350	1 350
8	MVH kód: 82-000-1858586 Kód: 82-000-004.11.1.2 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Gáz- és fűtőszelvény berendezési tárgyak leszerelése, fűtőszelvény berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	18 db	2 400	43 200
9	MVH kód: 82-000-0923202 Kód: 82-000-004.2.1.1 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Bontási munkák Gáz- és fűtőszelvény berendezési tárgyak leszerelése, fűtőszelvény berendezési tárgyak kezők 60 kW-ig	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	1 db	8 742	8 742
10	MVH kód: 82-001-3551941 Kód: 82-001-006.2.8-0722154 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Flamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120cf, 10 bar, elzáróelemmel Rendelési szám: 27710	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	8 db	3 411	27 288

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

11	MVH kód: 82-001-0933340	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.2.2-0115563 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				
		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből, krómozott klivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), DN 15, 1/2", 107 60 04				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsizóradj: Ft/óra	3 db	6 364	25 092	
12	MVH kód: 82-001-0934616	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.3.2-0115564 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				
		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből, krómozott klivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), DN 20, 3/4", 107 60 06				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsizóradj: Ft/óra	8 db	7 748	61 984	
13	MVH kód: 82-001-0935725	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.4.2-0115565 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				
		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből, krómozott klivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), DN 25, 1", 107 60 08				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsizóradj: Ft/óra	12 db	7 474	89 688	
14	MVH kód: 82-001-0936783	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.5.2-0115566 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				
		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből, krómozott klivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok (PN20), 107 60 10, bb 1 1/4"				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsizóradj: Ft/óra	6 db	10 698	64 188	
15	MVH kód: 82-001-0936146	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.4.3-0115774 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				
		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő OVENTROP vörösböntvény szennyfogó sűrű kettős sűrűbetéttel, PN 16, 150 C fok, bb. DN 25, 1", 112 10 08				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsizóradj: Ft/óra	1 db	9 765	9 765	

16	MVH kód: 82-001-2142083	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-013.2-0343257 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Három- vagy négyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrásszédelem, 3/4", külső menet+28 ropp.csatl., 30-60°C, PN10, max 90°C, (kvs=2,4), TM300-3/4I	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	3 256 3 256
17	MVH kód: 82-011-0990482	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-011-001.1.2.1.2-024000 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Készülékek víz- és/vagy gázoldali bekötése Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, Inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Eurogas 1/2" Inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, TFG12R5MT	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra	1 m	3 260 3 260
18	MVH kód: 82-011-0990516	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-011-001.1.2.1.3-024001 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Készülékek víz- és/vagy gázoldali bekötése Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, Inox bordáscsővel, DN 20 GEBO Eurogas 3/4" Inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, TFG15R5MT	Referencia ár: Ft/m Anyag ár: Ft/m Gépköltség: Ft/m Rezsióradíj: Ft/óra	1 m	1 458 1 458
19	MVH kód: 82-009-0969053	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-009-005.1-0112631 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	6 db	16 320 97 920

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla/szám: 75500313-11037541

20	MVH kód: 82-009-0972291	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-009.2.2.2-0319324 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Zuhanytáca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, csaptelep és szifon nélkül, zuhanytáca lábbal, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Kabi LEONARDO 90 akryl zuhanytáca fves, 90x18x9 cm, Kód:15003	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	2 db	14 578	29 156
21	MVH kód: 82-009-0972555	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-009.6.2.1-0319363 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Zuhanytáca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, csaptelep és szifon nélkül, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Kabi APOLLO Plus 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm, Kód:15153	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	1 db	27 465	27 465
22	MVH kód: 82-009-0974560	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-011.1.2.1-0110201 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelap, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán leposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00, fehér	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	4 db	26 980	107 920
23	MVH kód: 82-009-0975020	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-012.1-0117096 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC-csésze kiegészítő szerelvényeknek elhelyezése, WC-ülőke SAVAL WC-ülőke, 8780 61, fehér	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	7 db	4 700	32 900
24	MVH kód: 82-009-0975073	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-012.2.2-0320071 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai WC-csésze kiegészítő szerelvényeknek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-leöltető gumi	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra	3 db	1 200	3 600

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zafalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

25	MVH kód: 82-009-0974492 Kód: 82-009-011.1.1.1-0110011	Verzió: 2016-1 Épületgépészeti munkák			
	Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítendő kivételben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítendő gyerek WC csésze, 9 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4004 00WC-ülőkével nem szerelhető	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra	3 db	24 571 73 713
26	MVH kód: 82-009-1860852 Kód: 82-009-013.1-0121064 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, felsőre szerelhető, műanyag VALSIR Murex falon kívüli tartály, felső pozíció, 6-9 l öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, Cikkszám: VS869001	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra	7 db	19 843 138 901
27	MVH kód: 82-009-1724503 Kód: 82-009-002.2.2.1-0313651 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csaptelep és búzelzáró nélkül, nagykonyhai (ipari) mosogató, lábzattal, egymedencés B&K egymedencés rozsdamentes mosogató 500x400x250 mm-es medencével, lábzattal, szifonnal, 700x600x850 mm kölmérettel, R: BK 21101	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra	1 db	14 534 14 534
28	MVH kód: 82-031-1029850 Kód: 82-031-001.1.1.1.2-055707 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízkezelés Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT&Christ Europafilter RS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m ³ /h	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra	1 db	10 000 10 000
29	MVH kód: 82-009-0976596 Kód: 82-009-017.1-0110161 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra	21 db	6 783 142 443

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaölved, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel: +36-30/509-53-21
Céggjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

30	MVH kód: 82-009-0978090	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-019.2.1-0318042 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Csaptelepek és szerelvényeknek felszerelése, zuhanycsaptelepek, falli zuhanycsaptelep				
		Mofém Junlor ECO egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00				
		Referencia ár: Ft/db	2 db	15 691	31 382	
		Anyag ár: Ft/db				
		Gépköltség: Ft/db				
		Rezsióradj: Ft/óra				
31	MVH kód: 82-009-0979514	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-019.3.2-0318047 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Csaptelepek és szerelvényeknek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep				
		Mofém Junlor ECO egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00				
		Referencia ár: Ft/db	6 db	8 776	52 656	
		Anyag ár: Ft/db				
		Gépköltség: Ft/db				
		Rezsióradj: Ft/óra				
32	MVH kód: 82-009-0979514 M	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-019.3.2-0318047 M Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Csaptelepek és szerelvényeknek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep				
		Mofém Junlor ECO egykaros mosdócsaptelep, orvosi karral ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00				
		Referencia ár: Ft/db	1 db	28 756	28 756	
		Anyag ár: Ft/db				
		Gépköltség: Ft/db				
		Rezsióradj: Ft/óra				
33	MVH kód: 82-009-0980982	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-019.5.1-0318041 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal Csaptelepek és szerelvényeknek felszerelése, mosogató csaptelepek, falli mosogató csaptelep Mofém Junlor ECO egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00				
		Referencia ár: Ft/db	3 db	15 613	46 839	
		Anyag ár: Ft/db				
		Gépköltség: Ft/db				
		Rezsióradj: Ft/óra				
34	MVH kód: 82-008-1718871	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-008-003.1.3.3.2-012510 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szivattyúk Fűtés-, klíma-, hűtőtechnikai nedvestengelyű szivattyúk standard (átkapcsolható) szivattyúk egyes szivattyúk (ivóvízre) menetes kötéssel DN 15				
		Wilo STAT Z NOVA DN 15 nedvestengelyű szivattyú, Innox házzal, használati melegvíz rendszerekhez, DN 15, menetes csatlakozással, PN10, 1~230V,				
		Referencia ár: Ft/db	1 db	35 000	35 000	
		Anyag ár: Ft/db				
		Gépköltség: Ft/db				
		Rezsióradj: Ft/óra				
35	MVH kód: 82-009-0987333	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-031.1.1-0334840 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vizellátás berendezési tárgyal				

GALAMBOS-BAU Építőipari Kf.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

Vizes berendezési tárgyakbűzelzárónak felszerelése,
fallúthoz-mosogatóhoz
DN 40
Viega csőszifon, 1 1/2 x 40, Cikkszám: 105 716

Referencia ár: Ft/db
Anyag ár: Ft/db
Gépköltség: Ft/db
Rezsilóradj: Ft/óra

8 db 3 640 29 120

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel: +36-30/509-53-21
Céggényezék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számó szám: 75500313-11037541

36	MVH kód: 82-009-0987316	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-031.1.1-0135001 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		Vizes berendezési tárgyakbűzelzárónak felszerelése, fallúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL 100 csőszifon visszacsapó-szelepes mosógép csatlakozóval, gömbcsuklós, DN 40 kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	4 251	4 251	
37	MVH kód: 82-009-2659892	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-031.3-0135101 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		Vizes berendezési tárgyakbűzelzárónak felszerelése, fürdőkádroz-zuhanytálcához HLS14, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/SOx6/4, elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4 szeleppel, hajfogóval, dugóval				
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db	5 631	11 262	
38	ÉNGY kód: 82-009-1724590	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-005.1-0118001 Verzió:2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sárokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivételben (komplett)				
		B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI	1 db	21364	21364	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra				
39	ÉNGY kód: 82-009-3673525	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-011.1.3.1-0118014 Verzió:2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sárokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélküli, porcelánból, fall WC csésze, lapos öblítősó kivételben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, fall, hátsó kifolyással Cikkszám: TH460I	1 db	34560	34560	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra				
40	ÉNGY kód: 82-009-3553572	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-012.1-0110003 Verzió:2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		WC-csésze kiegészítő szerelvényeknek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC szanitérral	1 db	4600	4600	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra				
41	ÉNGY kód: 82-009-1492234	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-009-013.5.1-0336211 Verzió:2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyal				
		WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelelemes (működtető elemmel) falsík előtti				

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8990 Zalaapáti, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számja szám: 75500313-11037541

		GROHE RAPID SL szerelőelem WC-hez, megállítható öblítőtartállyal, Rend.szám: 38528 +GROHE Skate Air nyomólap, fehér, Rend.szám: 385055H	1 db	7541	7541
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			
42	ÉNGY kód: 82-009-1724905	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-009-032-0181105 Verzió: 2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgy Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L	1 db	8700	8700
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			
43	ÉNGY kód: 82-009-1725440	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-009-032-0181166 Verzió: 2017-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgy Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH600L	1 db	9650	9650
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			
44	MVH kód: 82-012-0994002	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.1.1.4-0425666 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros, konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 540 W	5 db	14 700	73 500
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			
45	MVH kód: 82-012-0994014	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.1.1.4-0425668 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros, konvektorlemez, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőtéljesítmény: 720 W	1 db	19 850	19 850
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			
46	MVH kód: 82-012-0998096	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.2.1.4-0425755 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 500 mm, fűtőtéljesítmény: 811 W	3 db	13 840	41 520
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra			

92

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaötvő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzékszám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

47	MVH kód: 82-012-0998106	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.2.1.4-0425756 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőtellejteltség: 973 W	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradj: Ft/óra	5 db	15 260 76 300
48	MVH kód: 82-012-0998111	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.2.1.4-0425757 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtellejteltség: 1135 W	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradj: Ft/óra	2 db	17 890 35 780
49	MVH kód: 82-012-0998123	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.2.1.4-0425758 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőtellejteltség: 1297 W	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradj: Ft/óra	4 db	21 640 86 560
50	MVH kód: 82-012-0999111	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-012-003.2.1.6-0426059 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Fűtőtestek Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 900 mm DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 900x 900 mm, fűtőtellejteltség: 2040 W	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradj: Ft/óra	1 db	30 243 30 243
51	MVH kód: 82-001-2575531	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-016.2.5-0324105 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Fűtőtest szerelvény elhelyezés külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termostatikus szelep szett SIEMENS VEN115, 1/2", sarok radiátorszelep kétszemes fűtési rendszerekhez, kv=0,1 - 0,89, PN10, előbeállítható kivétel, Csz.:VEN115	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradj: Ft/óra	21 db	1 622 34 062

52	MVH kód: 82-001-2575514	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-016.2.3-0324135 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Fűtőtest szerelvény elhelyezések külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep SIEMENS AEN15, 1/2", sarok visszatérő radiátorszelep kétsősves fűtési rendszerekhez, kv=0,2 - 2,5, PN10, előbeállítható kivétel, Csz.:AEN15	21 db	1 622	34 062	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra				
53	MVH kód: 82-001-2575676	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-017.1.2-0324141 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Termostatikus szelepfel felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva SIEMENS RTN51, standard termostatikus szelepfel, 0 / 8 - 28°C állítási tartomány, matt fehér, M30x1,5 hollandis csatlakozás, Csz.:RTN51	21 db	2 470	51 870	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra				
54	MVH kód: 82-013-2576292	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-013-011.5-0324005 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Elektromos kapcsoló, érzékelő és szabályozó berendezések Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése,elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) SIEMENS RDH10RF/SET, szobatermosztát, LCD-kijelzővel, elektr. forgatógombbal, vezeték nélküli kivétel (fűtésre vagy hűtésre, kb.1K kapcs. különbs.), Csz.:RDH10RF/SET	1 db	4 000	4 000	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra				
55	K tételel	Épületgépészeti munkák				
		Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése LADDOMAT 20-60 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) LADDOMAT 21-60 szerelvény csoport visszatérő hőmérséklet emeléshez, tároló felfűtéshez	1 db	4 340	4 340	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra				
56	MVH kód: 82-001-2657573	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.5.3-0125694 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogósűrő PNEUMATEX Dirt ZUD 32 iszapleválasztó 5/48M, Cikkszám: 7892132	1 db	8 700	8 700	
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradij: Ft/óra				
57	MVH kód: 82-001-0935512	Épületgépészeti munkák				
	Kód: 82-001-007.4.1-0116261 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények				

94

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/50953-21
Cégjegyzék szám: 20-06-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-1037541

		Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyótó-elzáró, beavatkozó)			
		Avatlan zárás védett szelep REFLEX típus, PN10, bb. 1"			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	3 870	3 870
58	MVH kód: 82-001-3754684	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-006.1.2-0114666 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények			
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 gömbcsap OVENTROP Optiflex töltő-Driftó golyóscsap, PN16, DN10, 3/8" km., max. 120°C, sárgarézből, műa. tömlővéges csatlakozóval, menetes véglezáró kupakkal, nikkelezett kivitelben, 1033351			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	2 db	8 736	17 472
59	MVH kód: 82-001-2363833	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-006.4.9-0114370 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények			
		Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény OVENTROP MSM-Block kazánbiztonsági szerelvény, DN25, szigeteléssel, biztonsági szelep 3.0 bar, km, 135 10 72			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	7 447	7 447

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalalövő, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36 80/509-53-21
Cégjegyzék szám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

60	MVH kód: 82-001-2574986	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-013.3-0324178 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Három- vagy négyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 SIEMENS VXP45.25-6.3, Kétutú külső menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN25 kvs=6,3, javasolt ALG203 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig), SSC... (minden méretre). Csak keverő alkalmazásban használható, Csz.: VXP45.25-6.3	2 db	4 463	8 926
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra			
61	MVH kód: 82-001-2575170	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-001-014.1-0324259 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Két- és háromjórátú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül SIEMENS SSB61, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor kvs=6,3-ig, DC0-10V működés, 75sec futásidő, AC24V, IP40, Csz.:SSB61	2 db	8 630	17 260
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra			
62	MVH kód: 82-004-0954705	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-004-006.1.1.2-0721017 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvlttermelő berendezések, nyomó légűstök és egyéb tartályok Zárt táglulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 105 literes zárt táglulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-105	1 db	5 728	5 728
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra			
63	MVH kód: 82-005-2012485	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-005-004.1.1-0322142 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Kazánok, tartozékok, osztlók Szilárd tüzelésű, melegvízű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig ATMOS DC 32 S faelgázosító kazán biztonsági hőcserélővel	1 db	562946	562946
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra			
64	MVH kód: 82-008-1719532	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-008-003.1.4.1.1-012570 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szivattyúk Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel egyes DN 15-25 Wilo- YONOS PICO 30/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, PN6/10, 1~230V	2 db	6 900	13 800
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradj: Ft/óra			

65	MVH kód: 82-013-2576435 Kód: 82-013-012-0324051 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Elektromos kapcsoló, érzékelő és szabályozó berendezések Elektronikus szabályozó készülék központifűtés és használati melegvíz hőmérsékletékszabályozására, felszerelve, elektromosbekötés nélkülhőmérséklet-szabályozó SIEMENS ALBATROSZ.1, Időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, 1 fokozatú kazán, napkollektor (HMV,puffer), szilárd tüzelésű kazán, 1 keverőszelepes fűtési kör, 1 szivattyús kör, HMV, fűtés/hűtés, kazskád (master/slave), 2 kiegészítő modul csatlakoztatható,multifunkcionális be/kimenet, Csz.: ALBATROSZ.1	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	681 287	681 287
66	MVH kód: 82-001-0936570 Kód: 82-001-007.5.1-0115554 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályozó, folyót-elzáró, beavatkozó) OVENTROP vörösdöntvény visszacsapó csappantyú, PN 16, 120 C fok, 107 50 10, bb 1 1/4"	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	11 630	11 630
67	MVH kód: 82-016-1025522 Kód: 82-016-012.2 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Kazánház, illetve hőközpont beszaabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	35 400	35 400
68	MVH kód: 82-016-1025575 Kód: 82-016-013.2 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Próbafűtés, radiátorok beszaabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	45 000	45 000
69	MVH kód: 82-004-3671221 Kód: 82-004-003.3.3-0343872 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvíttermelő berendezések, nyomó légűstök és egyéb tartályok Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőklgyős,melegvítároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőklgyő nélküli kivitel, 501-1200 l között MAGNET 800, 800 l-es fűtési puffertároló álló kivitelben, 80 mm hőszigeteléssel,	Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradíj: Ft/óra	1 db	87 451	87 451

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: +36-30/509-53-21
Cégjegyzékszám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
Számla szám: 75500313-11037541

70	MVH kód: 82-009-2659376 Kód: 82-009-021.2-0135117 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró elhelyezése, padló feletti vagy falba építhető HL136.3, Kondenzvíz szifon DN40, golyós vízbűzszárral, főggőleges 5/4 bemenettel klímagépekhez	1 db	4 200	4 200
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsíradíj: Ft/óra			
71	MVH kód: 82-001-0932846 Kód: 82-001-007.2.1-0116232 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep, STRÓMAX 4117- Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye ledugózva, PN10 bar, bb. 1/2", 1.4117.21	2 db	4 741	9 482
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsíradíj: Ft/óra			
72	MVH kód: 82-001-0934272 Kód: 82-001-007.3.1-0115543 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) OVENTROP vörösvöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, 107 20 06, bb 3/4"	3 db	7 411	22 233
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsíradíj: Ft/óra			
73	MVH kód: 82-001-0935461 Kód: 82-001-007.4.1-0115544 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) OVENTROP vörösvöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, 107 20 08, bb 1"	3 db	1 630	4 890
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsíradíj: Ft/óra			
74	K tétel	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Gázmérőhelyek Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 25 PEROGÁZ T 31 FE R28 faba süllyesztett mérő szabályozó szekrény EKB 10/G 53 nyomásszabályozóval	1 db	7 951	7 951
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsíradíj: Ft/óra			
75	MVH kód: 82-003-0951926	Épületgépészeti munkák			

CALAMBO-BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: 36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számlaszám: 75500313-11037541

Kód: 82-003-003.2.1-0130585 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Gázmérőhelyek Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétszonkú gázmérőház, 3; 6 ml/h teljesítményre, DN 25 Mofém AHA Univerzális gőmbecsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	1 db	3 780	3 780
	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db			
76 MVH kód: 82-004-3875061	Épületgépészeti munkák			
Kód: 82-004-003.1.1-0723550 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvíztermelő berendezések, nyomó légűstők és egyéb tartályok Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőigényes, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőigényes kivételben, 200 l-ig HAJDU IDE 150 S indirekt tároló, egy csőigényes HMV tároló karimás tisztítónyílással, poliuretán hab szigeteléssel, álló kivitel, biztonsági szerelvény sorral	1 db	8 963	8 963
	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra			
77 MVH kód: 82-010-2039691	Épületgépészeti munkák			
Kód: 82-010-005.3.1-0922002 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Gázüzemű lakásberendezési tárgyak Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldall bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fallkazán 40 kW teljesítményig HOVAL TopGas classic 30 Gázüzemű kondenzációs fallkazán, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjéti fűtő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 30 kW (40/30°C)	1 db	211745	211745
	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra			
78 MVH kód: 82-005-0960390	Épületgépészeti munkák			
Kód: 82-005-020.1.3 Verzió:2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Kazánok, tartozékok, osztók Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 100,01-200 kg között	2 db	7 164	14 328
	Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsiorádj: Ft/óra			

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.

8999 Zalalövő, Rajcsy Zs. u. 25.


Tel.: 36-30/509-53-21

Céggjegyzék szám: 20-09-074475

Adószám: 25101287-2-20

Számla szám: 76500313-11037541


79	MVH kód: 82-010-2219985	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-010-001.3.3-0310227 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Gázüzemű lakásberendezési tárgyak Gázfűzők, gázűzhelyek elhelyezése és bekötéselföldgázra vagy PB gázra, modul gázűzhelyek négy főzőegység Gázűzhely, 4 főzőegységgel, ablakos sötétajtóval, fehér, földgázra, MG 51101 GW1			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradjl: Ft/óra	1 db	97 368	97 368
80	MVH kód: 82-016-2040576	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-016-014.1.3-0322363 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Füstgázvezetés (csövek, Idomok) elhelyezése zárt égésterő, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek 80/125 mm HOVAL PPs égéstermék-elvezetés cső 1 m hosszú Rendszerméret: 80/125 mm			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradjl: Ft/óra	2 db	4 500	9 000
81	MVH kód: 82-016-2041552	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-016-016.3-0322409 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Kiegészítő füstgázkészletekhez 80/125 mm HOVAL PPs égéstermék-elvezetés Univerzális tetőátvezetés, cseréppiros. Rendszerméret: 80/125 mm			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradjl: Ft/óra	1 db	700	700
82	MVH kód: 82-016-2041505	Épületgépészeti munkák			
	Kód: 82-016-016.3-0322381 Verzió: 2016-1	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Épületgépészeti egyéb tevékenységek Kiegészítő füstgázkészletekhez 80/125 mm HOVAL PPs égéstermék-elvezetés Rögzítőbillinc, fehér (1 db), AZ-csőhdz Rendszerméret: 80/125 mm			
		Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsióradjl: Ft/óra	1 db	1 247	1 247


GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
 8990 Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: 36-93-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

83	MVH kód: 82-005-3553524 Kód: 82-005-022.1.1-0351601 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Kazánok, tartozékok, osztok Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fall tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig HOVAL kombinált hidraulikus váltó 80/120, szigeteléssel, fall tartóval, kézi légt., 1/2" töltő-ürítő szeleppel, 4 m ³ /h, MHK 25, lszap és léglevélasztóval Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	1 db	630	630
84	MVH kód: 82-001-1488590 Kód: 82-001-007.3.8-0121045 Verzió:2016-1	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal, kazánokhoz, 0df-110df, 3/4"-3 bar, Cikkszám: 1260502 Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	1 db	560	560
85	K tétel	Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény Termikus biztonsági szelep, 1"-6 bar, biztonsági hőcserélőház Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	1 db	780	780
	MVH kód: 37-031-0143083 Kód: 37-031-001.4.1.4-0903807 Verzió:2016-1	Építőmesteri munkák Kémény-, füstgázrendszerek építése Nemesacél komplett kéménybélésű rendszer Gáz-, olaj-, és szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez gyéjű, nedvességre érzékenyen nemesacél komplett kéményrendszer építése, 0,8 mm falvastagsággal, R 180-200 mm, 10 m kéményhosszal, 7,31 m-es kéményhosszal SCHIEDEL Tecnofix R 180 mm nemesacél komplett kéményrendszer, 7,31 m-es kéményhosszal Referencia ár: Ft/db Anyag ár: Ft/db Gépköltség: Ft/db Rezsilóradíj: Ft/óra	1 db	7900	7900

Munkanem összesen:

3 791 995


GALAMBOS BAU Építőipari Kft.
 8999 Zalaötvö, Bajcsy Zs. u. 25.
 Tel.: +36-30/509-53-21
 Cégjegyzék szám: 20-09-074475
 Adószám: 25101287-2-20
 Számla szám: 75500313-11037541

83 Szellőztető berendezések

83 Szellőztető berendezések

1 MVH kód: 83-002-1110984 Épületgépészeti munkák
Kód: 83-002-004.1.6.1.1-0143331 Szellőztetőberendezések szerelése
Verzió:2016-1 Befűvő és elszívó szerkezetek
Egyéb befűvő és elszívó szerkezetek,
kór keresztmetszetű

termosztatikus levegő bevezető elem felszerelése
falnyílásba,
NÁ 160 mm-ig
AIRTONIC AT 60 típusú termostatikus levegő
bevezető elem,

Referencia ár: Ft/db	1 db	6 430	6 430
Anyag ár: Ft/db			
Gépköltség: Ft/db			
Rezsióradíj: Ft/óra			

Munkanem összesen: 6 430

GALAMBOS-BAU Építőipari Kft.
8999 Zalaölgy, Bajcsy Zs. u. 25.
Tel.: 36-30/509-53-21
Cégjegyzékszám: 20-09-074475
Adószám: 25101287-2-20
számla szám: 5500313-11037541

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződés szám: 517/846743474

ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cím: www.groupama.hu
Levél cím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: Zalaegerszegi Üzleti Igazgatóság
321004

Szerződő/Biztosított neve: **Galambos-Bau Építőipari Kft.**
Szerződő/Biztosított székhelye: 8999 Zalakövő Bajcsy Zs. u. 25.
Szerződő/Biztosított adószáma: 25101287-2-20
További Biztosítottak: a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő bejelentett alvállalkozók
Kockázatviselés kezdete: 2015.04.28
Módosítás hatálya: 2018.04.28. 0,00 óra
Kockázatviselés vége: határozatlan
Biztosítási évforduló: minden évben a kockázatviselés kezdetének megfelelő naptári nap
Díjfizetés módja: évente, átutalással
Kockázatviselés helye: Magyarország területén változó
Biztosítási időszak: 1 év, további 1 évre történő automatikus magújítással, ha a felek a VÁSZF-nek megfelelően évfordulóra nem mondják fel
Biztosított építési munka: lakó és nem lakóépületek építése, felújítása
Biztosítás rendszere: elszámolásos

A fedezetbe vonni kívánt teljesítések (építési-szerelési) munkákra vonatkozóan, azok megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal a szerződő köteles a biztosító részére megküldeni:

- a fedezetbe vonni kívánt építés-szerelési munkáról kitöltött adatközlőt,
- a fedezetbe vonni kívánt építési-szerelési munkához kapcsolódó alvállalkozói jegyzéket,
- a fedezetbe vonni kívánt építési-szerelési munkára vonatkozó tervdokumentációt, műszaki leírást.

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza:

- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- GB517 jelű Építés- és Szerelésbiztosítási Feltételei
- Dologi károk biztosítása
- Felelősségbiztosítási károk biztosítása
- Védelmi előírás: VÉD záradék, minimális mechanikai védelem
- záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint

I. VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:	
1. Várható éves építési teljesítés (1.a. + 1.b.): (A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)	80 000 E Ft
1. a. vállalási díj (ÁFA nélkül):	- E Ft
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések (ÁFA nélkül)	- E Ft
2. Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok (tényleges awult értéken)	500 E Ft
3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek:	E Ft
4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek (lista szerint, tényl. Awult értéken)	- E Ft
5. A 119. záradék biztosítási összege	- E Ft
Biztosítási összeg:	80 500 E Ft
Önrészesedés	
Káreseményenként:	100 000 Ft
Elemi károk esetén káreseményenként:	200 000 Ft

Kártérítési limit dologi károokra: a bejelentett munkák biztosítási összege, de maximum 5 000,-E Ft/projekt



Biztosító

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak. Kártérítési limit 2,000,-E Ft./kár/időszak.
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Kártérítési limit:	E Ft/kár	E Ft/év
Dologi és személyi sérüléssel kapcsolatos károk esetén:	25 000	25 000
Önrészesedés:		
Dologi károk esetén:	10%, de min. 100 000 Ft/káresemény	
Személyisérüléssel kapcsolatos károk esetén:	nincs önrészesedés	

III. ZÁRADÉKOK

002. Keresztfelölősség
Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően
Önrészesedés: a felelősségbiztosítással megegyezően
004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete
Szavatossági munkák tartama: a bejelentett beruházás szerinti, építési tartam végétől számított további egy év
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): 100,000,-Ft
005. Építési és/vagy szerelési ütemtervtől való eltérés
Az ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: 2 hét
006. Túlórák, éjszaka vagy munkaszüneti napon végzett munkák, expresszfuvarok légi szállítások többletköltségei
Maximális kártérítés káreseményenként: a vagyonkár 20%-a, de max. 5,000,-E Ft
009. Földrengés károk kizárása
010. Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
108. Építési segédstruktúrák, építésszármokra és építőgépekre vonatkozó kikötés
109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések
112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások
Raktáregységenként tárolható maximális érték: 5,000,-E Ft
116. Részátadással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezete

Záradék közutakon végzett munkálatokhoz

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre, amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) az illetékes engedélyezési szerv által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyv készült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

Kockázatba lépés előtti időszak:

A kockázatba lépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használatjának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

Csapadékhátas

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a csapadékhátással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károkra. Ezen kizárás a következő károkra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi kivételezési munkálatokra:

- Csak tetőfelújítás és -beépítés
- Foghijbeépítés
- Alagút, támbaépítés
- Duzzasztógáták és víztározók
- Kútúrás, útépítés, tetőbontással járó felújítás



Biztosító

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keretszerződésre vonatkozó feltételek

A keretszerződés időtartamra határozatlan. A biztosítási évforduló időpontja minden évben a szerződés aláírásának hónap és nap szerinti napja.

A biztosított köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott építés-szerelési munka megkezdése előtt értesíteni a biztosítót kitöltött biztosítási ajánlat és kockázatfelmérő adatlap beküldésével minden olyan építés-szerelési munkáról, amelyet fedezetbe kíván vonni.

A biztosító jogosult a bejelentett építés-szerelési munkára vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített feltételektől, díjtételektől eltérni, a fedezetbe vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a biztosítottat.

Amennyiben a fedezetbe vont építési-szerelési munkák összértéke (biztosítási összegeinek összege) eléri a szerződés keretösszegét, a keretszerződés kimerül. Ha ezen időpontig a szerződő az éves díjat még nem egyenlítette ki teljesen, köteles azt azonnali hatállyal kiegyenlíteni. Újabb díjfizetéssel a keretszerződés újratölthető.

Egy adott építés-szerelési munka esetén a biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási feltételek szerint szabályozott időpont, de legkorábban az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházásokat, ahol az építkezési munkák már megkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe vonás időpontjáig a biztosítási események körébe tartozó kár nem következett be.

Egy adott építés-szerelési munkák tekintetében a biztosító kockázatviselése a biztosítási feltételek szerint megállapított időpontig, de legkésőbb az adatközlőn feltüntetett a biztosított építés-szerelési munka befejezéseként megjelölt időpontig tart.

A keretszerződés megszűnése esetén a megszűnés előtt fedezetbe vont objektumokra vonatkozó építés-szerelési munkák fedezete csak akkor terjed ki, ha az azokra vonatkozó teljes díjat a biztosított a keretszerződés megszűnéséig megfizette.

Ha a befizetett díj a biztosító által előírt díjnál kevesebb, a biztosító térítési kötelezettsége a befizetett díj és az előírt díj arányában áll fenn.

A keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A biztosító a fedezetbe vont építés-szerelési munkálatok biztosítási fedezetbevételéről igazolást állít ki.

Éves biztosítási díj

Díjtétel: 2 ezrelék

Vagyon és felelősségbiztosítás díja összesen:	161 000	,-Ft
Gyakoriság szerinti díj:	161 000	,-Ft
Éves minimum díj :	150 000	,-Ft

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Bakosné Ivánkovics Beáta

Kelt: Budapest 2018.08.08


dr. Kálódi Tamás
vezérigazgató-helyettes


Alexandre Jeanjean
vezérigazgató-helyettes



Biztosító

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT.

I G A Z O L Á S

fedezetbevonásról

Szerződő, biztosított: Galambos-Bau Építőipari Kft.

Cím: 8999 Zalalövő, s u. 25.

ÉPSZER Keretszerződés száma: 846743474

Fedezetbe vont munka: óvoda fejlesztés

Kockázatviselés helye: 8913 Lakhegy, Petőfi u. 102.

Beruházás tartama: 2019.01.05.-2019.05.31.

Kockázatviselés kezdete: 2019.01.05.

Beruházás költsége: 49 942 000 Ft

Biztosítási feltételek, limitek, önrészek: keretszerződés szerint

Budapest, 2018.08.08.

